Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura ristretta

campionata in ambite U.E,/W.T.O., svolta ai sensi dell’art.3 punto 38 e dell’art.55

del Decreto legislativo 163/2006, per la fornitura di n.
con aggiudicazione alP’offerta economicamente pifi vantaggiosa, ai sensi dell’art.83
del citato Decreto.

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaguindici addi del mese di in Roma, nella

sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dr, Mario MARTORI, Ufficiale Rogante

del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 23/5/2007 registrato all’Ufficio
Centrale del Bilancio 1’'8/6/2007, Visto n.3331, sono presenti: (Dr.ssa Alessandra
MASCI, Ufficiale Rogante Supplente del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data
16/3/2009 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 24/4/2009, Visto n.49893, sono

presentt.)
1) il Dr. , agente in nome e per conto del Ministero

dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualitad di Dirigente
dell’Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario, 'equipaggiamento e 'armamento
della Polizia di Stato, il quale dichiara che I’Amministrazione rappresentata &
iscritta alla partita fiscale n.80202230589;

2) il sig. , nato a il

- nella sua qualita di Legale Rappresentante della societa

- con sede in

- il quale dichiara che la Societa

- & iscritta nel Registro delle Imprese di dal R.E.A. n.
, codice fiscale , domicilio fiscale e sede
in con oggetto sociale ”

come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di in data
PREMESSO

- che 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di vestizione del

personale della Polizia di Stato ha la necessita di approvvigionare n.

giusta programma acquisti 2015, con facolta di acquisizione di wulteriori n.

in relazione alla previsione del successivo biennio;

- che si € proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunitd Europee ad esperire una procedura ristretta in ambito
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U.E./W.T.O., con aggiudicazione con il criterio dell’ offerta economicamente pil
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n.163/2006, dandone massima
pubblicita con la pubblicazione nella — Gazzetta Ufficiale 5 Serie Speciale - Contratti
Pubblici e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione
nella regione Lazio;

- che ’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione
Giudicatrice, & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi

alla Ditta , con sede in

al prezzo complessivo di € oltre 1.V.A. al 22%, con riserva

da parte dell’Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per ulteriori n.
beni della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni di cui al
presente contratto, in relazione alla programmazione prevista per il successivo
biennio;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta __ (nel seguito indicato come Ditta) con sede in

, con il presente contratto si obbliga a fornire, al prezzo unitario

di € (LV.A. esclusa) n. per un

importo pari a € , cui sono da aggiungere €

per I.V.A. al 22%, per un valore attuale complessivo di €

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai
requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara che costituisce, insieme
all'offerta tecnica, parte integrante del presente contratto, che si intendono qui
integralmente richiamate e trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente
contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per
la Contabilita Generale dello Stato.

In particolare i beni dovranno possedere i medesimi requisiti certificati in sede di

procedura, che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, e in tal senso
saranno verificati in sede di collaudo.
E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pill 0 in meno della quantita
comprensiva della presente provvista.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per lamministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello

Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
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b) il Regolamento per '’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato {Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;

¢) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di
vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato,
approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687 AG.11 del 28 fnarzo
1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d} i1 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici
(di seguito Codice); |

) i1 D.P.R. n.207 del 5/10/2010 recante il Regolamento al codice dei contratti
pubblici (di seguito Regolamento);

g) il D. Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

h} le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per gquanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a),
(b), (c), (d), (e), (), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di
Contabilitd Generale dello Stato.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le
normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e}, f), g) ed h), che si intendono qui
integralmente trascritte, senza, peraltro, che sianc allegate al contratto, ai sensi
dell’art.99 del Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.
Articolo 3

(Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni)
Al sensi dell’art.119 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.300 del D.P.R. 207/2010,
'Amministrazione verifichera il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
attraverso il “Direttore dell’'Esecuzione”, il quale provvedera al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto da parte delllmpresa, svolgendo tutte le attivitd previste dal
codice e dal regolamento {art.301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, lavvenuta approvazione del
contratto € la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli
Organi di Controllo e autorizzera il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione
della fornitura, anche in caso di esecuzione anticipata, disposta al sensi dell’art.11,
comma 9, del Codice e dell’art.302, commi 2 e 3, del Regolamento,
La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista sclo dopo aver

sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
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La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione del contratto
ovvero entro il termine stabilito dal Direttore dell’esecuzione, dovra trasmettere,

esclusivamente a mezzo PEC, al Direttore dell’Esecuzione medesimo (ovvero al

Responsabile unico del procedimento RUP — Dirigente dell’Ufficio attivita contrattuali per
il vestiario, lUequipaggiamento e l’‘armamento della Polizia di Stato), nonché
all'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezzal, le
seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun

stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di layorazione:

. data di inizio delle lavorazioni;

. presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;

. la produzione media giornaliera;

. il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni noncheé le

relative mansioni dei medesimi;
. la conformita dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato

contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualitd”,

° il piano di controllo della qualita;
. il responsabile della qualita;
. gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e sarannc custoditi i

prodotti ultimati;

s i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le
lavorazioni;

. i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;

. le balle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

. i depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure € le modalita
da espletare nel caso si presentino problemi di gualitd {non conformita alle specifiche
tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno

intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo

'INDIRIZZI PEC:
Ufficio attivitd contrattuali per ii vestiario, I'equipaggiamento e 'armamento detla Polizia di Stato:
dipps.dircentrteclog.equipagginmento@pecps.interno.it

Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato:
dipps.dircentrieclop.utam@pecps.interna.it

Servizio Logistico
dipps.dircentrtelog.lop@ipecps.interno.it



produttivo e di quello volto a garantire la conformita del prodotto ai requisiti certificati in
sede di gara, nonché quelli previsti nel Capitolato Tecrico (in modo da garantire l'idoneita
e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adoftati all’interno dei
reparti per i controlli di qualita in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria,
delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni
dalla diffida ad adempiere, ’Amministrazione procederd all’applicazione delle penali di
cui all’art.14.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione}
Ai sensi dell’articolo 317 del Regolamento, I'Amministrazione si riserva il diritto di
effettuare attivita di verifica in corso di esecuzione, in qualungue stadio delle varie fasi di
lavorazione, per assicurarsi della bonta dei processi di fabbricazione e delle materie
prime impiegate.
A tal fine, 1a Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono
prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai
delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di
fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi
ove i beni prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla
produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, ghi apparecchi ed i
dispositivi occorrenti per 'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformita in corso
di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, ai sensi dell’articelo 319
del Regolamento, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati
dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra apporvi le
controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluoge o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con lindicazione
degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto
a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3,
’Amministrazione procedera all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato
dalla Ditta ai sensi dell’articolo 13 del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al
reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci} giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Si applica I’articolo 13.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione

impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che
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regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente
all’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice: al rigunardo la Ditta dovra
esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito
presso un’Agenzia specializzata con la quale garantira 'assunzione delle predette spese,
oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita stabilite
dall’Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I'’Amministrazione
disponesse in fase di verifica di conformita in corso di esecuzione.
Articolo 5

(Approntamento - Collaudo - Consegna — Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italianc presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro 90 giorni calendariali decorrenti dal giorno successivo
alla data prevista nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, € tenuta a comunicarne
la data al Direttore dell’'esecuzione, all’'Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato, nonché all’Ufficio Logistico della
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, mediante
PEC. _
L’Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, alle scopo di
verificare la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti
nonché 'idoneita dei locali ove la merce & depositata.
OPERAZIONI DI COLLAUDO
Il collaudo sara effettuato in conformita agli art. 318 e seguenti del Regolamento e dovra
essere avviato entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione direttamente dal
Direttore dell’Esecuzione.
Nel caso in cui le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’art.300, comuna 2, lettera b} del
Regolamento, la verifica di conformitd sara eseguita da apposita Commissione
del’Amministrazione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza
tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto-
I beni presentati al collaudo dovranno possedere 1 medesimi requisiti, certificati in sede

di gara, e che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
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Tutti 1 costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso,

sono a carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformitd rilascia il certificato di verifica di

conformitd quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito

le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 322 del Regolamento.
CONSEGNA DEI BENI

I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco

domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della
Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati
dal’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla
data di ricezione dell'ordine di assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalita e
nelle quantita specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.

I manufatti dovranno essere consegnati allinterno dei magazzini secondo le indicazioni
del personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna
della fornitura, saranno applicate le penali di cui ali’articole 14.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali delia
fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta)
giorni successivi alla data in cui 'Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto
di distribuzione.

11 materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15
(quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sard restituito con oneri a carico della Ditta che si
impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da
parte della Ditta si procederda con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal
successivo articolo 6.

INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamnento e dell’ordine di
distribuzione, dovra fornire all’'Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite PEC

all'indirizzo dipps.dircentrtelog.log@pecps.interno.it :

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la

gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di
facchinaggio, ecc.);

- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

- Documentazione informatica circa uso, la conservazione (sia in magazzino che in

teatro operativo) e la manutenzione dei beni.
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Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo gquanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il
pericdo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e
dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni
di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo
periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del

suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata

comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al Direttore dell’Esecuzione del giorno di
inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi
improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie -
comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza
interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la

sospensione, indicando le ragioni e imputabilita delle medesime. Si applica l'articolo 308

del Regolamento.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra

inoltrare al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari

dallinizio dell'evento - unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente
documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa

dall’Amministrazione, ’Amministrazione stessa procedera alla risoluzione del contratto,

con incameramento dellintero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 317 e seguenti del Regolamento in

materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione ovvero la

Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo

la Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre — entro giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione,
della decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito
negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il
quale & stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) entro il termine concordato con il Direttore deli’Esecuzione, ripresentare al collaudo

altro nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.
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Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a
carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dallAmministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del

deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento del termini in

scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data

di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, PAmministrazione procedera
alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta
salva ogni altra azione risarcitoria. Si applica l'articolo 5.
Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche
su proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare
la funzionalitd operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici ¢ della Gestione Patrimoniale del Dipartimernto della
Pubblica Sicurezza, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione pud richiedere ovvero
autorizzare — in caso di proposta da parte della Ditta — l'esecuzione di tali modifiche 0
varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar
luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condiziori contrattuali, la Ditta sara tenuta ad
eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo,
comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verra convenuto un COIMPETso
extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse
comporteranno delle diminuzioni, sara del pari convenuta la r‘iduﬁone da apportare al
prezzo contrattuale.
Quanto sopra sara fatto constatare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino
prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e /o di consegna,
sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

- con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e /o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi,

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare;
’ A



. le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere
introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- Tincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle
prestazioni e sui tempi contrattuali.
Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita
che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita
generale dello Stato.
Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s'impegna a
rcoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari,
previi accordi tra le parti.

La Ditta & costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e
seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica ’articolo 1781 del medesimo Codice.
Articolo 10
(Subappalto)

Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto verra disciplinato dalle

disposizioni previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Articolo 11

(Vizi)

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere
tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta
nella documentazione allegata all’offerta tecnica.
La Ditta sard tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce
fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano
inidonea all'uso al quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in
valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da
causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata
offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice
del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto laggindicatario sara obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati
o da difettoso assemblaggio.

Articolo 12

(Garanzia)
10



La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di
consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara
facolta dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale
carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a
regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti
di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalita
di cui al successivo art.14.
Dal conteggio delle predette penalitd saranno esciusi i periodi compresi tra la data di
comunicazione dell'approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in
garanzia € la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo
negativo.
I tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al
collando comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale
numero di giorni.
Linterruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.
Articolo 13

(Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello
Stato e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006, costituisce un deposito cauzionale per
€. pari al __ % dellimporto netto del contratto, ridotto del 50% in quanto
applicabile il beneficio di cui all’art.75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, mediante polizza

fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione,

giusta lettera di invito n.
Qualora 'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta
di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro
avviene mediante ritenuta sullimporto del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la
facolta, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il

contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni

“ [l

maggior danno.



La garanzia fidejussoria prestata avrd efficacia fino all'integrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta é tenuta in virtil del presente contratto €, in ogni caso, fino al
momernto 1n cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte
dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Non & in alcun modo ammessa leventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad |
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale
emesso dall’Amministrazione.
Articolo 14

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Pef ogni rifardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita, sia
all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo
comma, all’art.5, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, comma 4, 12, comma 5, del
presente contratto, sara applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’l
per mille del valore del bene oggetto dell'inadempimento per ritardi compresi tra 1 {uno) e
100 (cento) giorni.
L’'ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dellimporto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornmitura

costituisca grave inadempimento, PAmministrazione si riserva la facolta di procedere alla

risoluzgione del contratto, allincameramento del deposito  cauzionale, nonché

all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi
dell’art.140 del codice dei contratti pubblici D. L.vo n.163/2006, fermo restando quanto
previsto dall’art.145, 4° comma D.P.R. n.207/2010.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto
verra applicata la penalitd commisurata al 20% del valore delle quantita non consegnate,
fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatt
acquisiti dall’Amministrazione.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta)
giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’'applicazione della
penalita.

Articolo 15

{Tracciabilita dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come



modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin
da ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in
cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della
Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 16

(Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sard effettuato
dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in ogni
punto indicato per la distribuzione — certificata dalla ricevuta sottoscritta dall’'Ufficio o
Reparto assegnatario — € previo accertamento di cui all’art.307, comma 2, del D.P.R.
207 /2010, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrd necessariamente essere
trasmessa all’Ufficio Attivita Contrattuali per il vestiario, lequipaggiamento e
l'armamento della Polizia di Stato in formatc elettronico e al Centro Raccolta VECA
competente in copia via PEC e dovra riportare:

e il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELLINTERNO - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnice Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Ufficio attivitd contrattuali per i vestiario,
l'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato);

o il codice CIG.

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, secondo le modalita
evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it. solo dopo aver trasmesso a detto Ulficio

allindirizzo P.E.C. dipps.dircentrteclog.equipaggiamentof@pecps.interno.it ed al Centro

Raccolta VECA competente il “report” di avvenuta ultimazione della consegna resa dal

trasportatore.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del
D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, PAmministrazione
provvedera al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in
considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte
del’Amministrazione della relativa fattura.

A tale riguardo fara fede il timbro di ricezione della fattura presso Amministrazione.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b}, c) e d) dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il suindicato

termine decorrerd dalla data di ricevimento del materiale oggetio del presente contratto,
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ovvero dalla data dell’accettazione, o delia verifica eventualmente prevista dalla legge o
dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformita del predetto materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, si verificherd la regolaritd del Fornitore in ordine al
versamento del contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gii
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

La documentazione inerente la fathirazione dovrd essere tempestivamente itrasmessa

all’Ente che prende in carico la merce, che, immediatamente, la incltrera allUfficio

attivitd contrattuali per il vestiario, equipaggiamento e larmamento della Polizia di

Stato, corredata dalla lettera di approntamento al collaudo, dal verbale di collaudo,

dall’ordine di assegnazione e dai buoni di carico emessi dai singoli Enti fruitori finali.
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale,

di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di
verifica di conformita in corso di esecuzione, di spese per le analisi in corso di lavorazione
e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere
detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche sul
deposito cauzionale.
Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione pin favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono
i piit favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto
pagamento, a parita di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 18
(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul
processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque
rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della
Ditta. 7
La Ditta s'impegna a sollevare formalmente ’Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso
in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare
PAmministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata
con sentenza definitiva.

Articolo 19
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{Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, 1la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
l’'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei
contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente pin
rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavore (legge 9 dicembre 1977, n.903, e
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei
disabili {(Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.ij.
Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’osservanza degli obblighi

da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006,
n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto  all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilita solidale del
committente /appaltatore con ’appaltatore / subappaltatore in materia di versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto 'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art.5
del Decreto del Presidente della Repubhblica S ottobre 2010 n.207, recante il regolamento
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, ’Amministrazione, previa comunicazione

alla Ditta delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavero, o comunque
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accertate, potré sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per 'ammontare che
sara indicato dallTspettorato étesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni al’Amministrazione appaltante,
né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione
come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare "Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di
assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste
dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni
e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili
alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se
operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal

consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di
diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha Uobbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 (cingue) giorni dal ricevimento della contestazione
da parte dell’Autorita di controllo locale, o comungue accertata — I’Amministrazione potra
sospendere 'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non
risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante,
né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come

inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
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La Ditta si impegna, comunqgue, a manlevare I'Amminisirazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco
delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 20
{Documento Unico di Valutazione Rischi)

L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono
insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo
allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico)
previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81 /2008, modificato e integrato

dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 21
{Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislative 30 giugno 2003,

n.196 e s.m.i..

In particolare, il personale della Ditta che, nell’'ambito della realizzazione del bene oggetto

della fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione
dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati® dovra essere
abilitato a tale wutilizzazione mnel medesimo grado richiesto per 1 dipendenti
deli’Amministrazione stessa.

E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni
riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione
all’'esecuzione del presente contratto.

Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivitd d’'impiego dei beni in fornitura,
che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione
del bando di gara;

- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati
al’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;

dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne-della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’'Ufficio Attivita
Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato,
all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

I1 predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro,
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L’Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini
dell’'eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando
che la Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
all’Amministrazione.

Articolo 22

{Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede
giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da
un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel
termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 23

{Spese inerenti al contratto)

La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:

- Art.62 del Regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilitd
generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive
modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della
Ditta;

- Art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni (Istituzione € disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro);

- Art.16 bis della Legge per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive
modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642
(recante la disciplina dellimposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in
data 25 marzo 2003 dellPAgenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dallorigine, nelle misure di legge, i sottonotati
documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per Iesecuzione delle
lavorazioni;

- verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;

- istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti,

- richiesta di rimborso di penalita.
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I relativi oneri saranmo a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.642 /1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato
I'imposta di bollo, quando dovuta, & a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo,
qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla
Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul
c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di- Roma con
imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre
1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate

di Roma, relativamente allimposta di registro e l'imposta di bollo.
La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per la
pubblicazione di avvisi di bandi di gara.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno
detratte in sede di liquidazione della prestazione, con Paggiunta degli interessi legali
decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 24

(Salvaguardia dall’obsolescenza)

E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il
prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di
produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facoltd dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma
verra applicata una penale pari al 20% dellimporto del prezzo da versare alla Ditta.

Articolo 25

{Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in ove &
convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti
al contratto. La Ditta & tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a
carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito
della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo
nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali}
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Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad
esaurimento del presente contratto.
Articolo 27
(Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato

approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.14, & prevista nelle fattispecie contemplate
dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.3;

art.5, paragrafo 3;

art.7, comma 4;

art.12, comma 5;

art.24, commma 3.

L’Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante

dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC - con

incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti

clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

art.30;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art.13, comma 2;

art.14, comma 3;

art.21, ultimo comma;

art.29, comma 2.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal
contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del
presente articolo, 'Amministrazione, accertata I'insussistenza di cause di forza maggiore,

procedera a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici} giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, I’Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del
deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento
dei danni derivanti dal mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratte, 'Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica
l'art.140, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici D. L.vo n.163 del 2006.
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Articolo 28
(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di

credito, calcolato al netto dell'TVA.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

e deve essere notificata al’Amministrazione.
La cessione del credito é opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente € al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla
sua notifica.
Tale cessione del credito é consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro
della cauzione.

Articolo 29

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E’ sempre fatta salva la facolta per ’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi
Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero lintero
contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, "Amministrazione potrd procedere alla
risoluzione del presente contratto; se la responsabiliti penale viene accertata
successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, ’Amministrazione, a salvaguardia
della propria immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo
pari al 10% dellimporte del contratto.

Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in via
d'urgenza anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia Pacquisizione successiva
di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste
dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione immediata e
automatica del presente contratto. .

Articolo 31

(Diritto di Opzione)

La ditta si impegna a fornire - nei successivi 24 mesi a decorrere dalla data di esecutivita
del decreto con il quale sard approvato il presente contratto ed assunti i relativi impegni
di spesa - su richiesta dell’Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi,

ulteriori n. beni della medesima tipologia, per un importc massimo di €



IVA esclusa, agli stessi termini e condizioni di quelli previsti nel
presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Articolo 32

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del
presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autoritda giurisdizionale
competente,

Articolo 33

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra 1 documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il

presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con
lordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 21 pagine scritte per intero e
parte della presente 224, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del guale ho dato
lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me lo
sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente

tramite scanner a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente
dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura

- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;

- articolo 3 Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni;

- articolo 4 Sorveglianza e controllo delle lavorazioni;

- articolo 5 Collaudo, consegna e termini di adempimento;

- articolo 6 Scioperi e cause di forza maggiore;

- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

- articolo 8 Modifiche e varianti tecniche;

- articolo 9 Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;

- articolo 11 Vizi;
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articolo 12 Garanczia;

articolo 13 Deposito cauzionale;

articolo 14 Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

articolo 16 Pagamento;

articolo 17 Clausola dell’Amministrazione piu favorita;

articolo 19 Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in
materia di tutela ambientale;

articolo 24 Salvaguardia dall’'obsolescenza,

articolo 27 Vincoli contratiuali;

articolo 28 Cessione del credito;

articolo 29 Risoluzione in caso di condanna penale;

articolo 30 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159/2011;
articolo 31 Diritto di Opzione.



Amministrazione Committente MINISTERO DELL’INTERNO

Contratto n. del

Obbligazione contrattuale:

D.U.V.R.I. STATICO

Questo documento & stato redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui
espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante.

§ 1. Valutazione delle interferenze —
L’Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere,
valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da

interferenza durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze —~

Pericolo Rischio
Movimento di veicolo/i a motore mnel | Investimento di pedoni
Comprensorio

§ 3. Misure precauzionali -

E’Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a
designare, nell’'ambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente tra i
componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato nonché il suo
recapito telefonico sara tempestivamente comunicato allTmpresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1. compilare la scheda degli eventuali rischi, ed D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi alle
peculiaritd dei luoghi di esecuzione del contratto. Tale scheda costituisce parte
integrante del presente documento;

2. informare 1Tmpresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e
Valutazione dei Rischi della propria sede, che Impresa Appaltatrice sigla per
presa visione;

3. ricevere informazioni dallTmpresa Appaltatrice del contenuto del proprio
Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;

4, concordare la data e 'ora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il
personale in servizio quel giorno;

5. individuare e perimetrare un’area di facile accesso, libera da ogni intralcio al
movimento dei veicoli, in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di
consegna.

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la
situazione ottima che 'Amministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto indicato
al capoverso precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché 1'Tmpresa Appaltatrice adotti le seguenti
misure di precauzione:

1. 1/i veicolo/i all'interno del comprensorio dell’Amministrazione Committente devono
procedere a passo d’'uomo;

2. II/i wveicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare
l'andamento in retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un collaboratore
che segnala 'andamento in retromarcia.

§ 4. Costi -
Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all'atto di individuazione
delllmpresa Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a

ZETO.
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