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Tl Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attivita Contrattuali per I'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

OGGETTO: Contratto stipulato in modalita elettronica, a seguito di procedura di gara
d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile
2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di apparecchiature
“hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza
tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’’infrastruttura
hardware per il progetto PNR” - Lotto 1

Alla Societa/ RTI

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature “hardware”, con
correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, finalizzati alla
realizzazione dell”’infrastruttura hardware per il progetto PNR”, tra il Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Ufficio Attivita Contrattuale per I'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevita “Amministrazione”) e la Societa/RTI
“ .’ (di seguito indicata per brevita “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul
portale  “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione”.
PREMESSO CHE:

a) P’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/474/1/0002338/18 del
26/03/2018, ha manifestato I'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai
sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al
“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di
apparecchiature “hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza
tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell”’infrastruttura hardware per il
progetto PNR”;

Sigla: sd

Classifica: PR.474.1
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b) T'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’'uopo predisposto un articolato capitolato

tecnico, suddiviso in tre lotti, ed ha fissato in complessivi € 325.000,00, IVA esclusa,

I'importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui il lotto

1 avente un valore complessivo di Euro € 175.000,00, IVA esclusa;

N

¢) I’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del _ / .

trasmessa in modalita telematica, ad invitare le Societa gia ammesse al “Sistema Dinamico di
) g

Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di

ammissione” determinata dalla stazione appaltante;

d) per il lotto 1 sono pervenute n. __ ( ) offerte e 'Amministrazione, preso atto della

proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta

del __/__ /2018, ¢ venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla

b

Societa/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cul sono da aggiungere Euro

»__ per LV.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro R

)

e) la Societa viene indicata per brevita “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento

della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

II presente atto ha come oggetto la fornitura di apparecchiature “hardware”, con connessi servizi di

installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, per 36 (trentasei) mesi finalizzati

alla realizzazione dell”’infrastruttura hardware per il progetto PNR”.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto,

nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data __/__/ , documenti

che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'’Amministrazione, costituiscono anch' essi

integrante del presente contratto.
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Fornitura:

La fornitura del lotto 1 prevede le apparecchiature “hardware” ed i servizi di seguito elencati:
— Enclosure e Blade server;
— Armadi Rack;
— Servizio di installazione e configurazione;

— Servizio di assistenza tecnica e manutenzione per 36 (trentasei) mesi.

Luoghi di consegna

Gli apparati oggetto del presente lotto saranno installati presso il “Centro Elettronico Nazionale
della Polizia di Stato” (Napoli — Capodimonte).

L'ammontare complessivo del contratto ¢ di € 175.000,00, cui sono da aggiungere € 38.500,00 per
L.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 213.500,00.

11 dettaglio della fornitura ¢ contenuto nel capitolato tecnico che sara pubblicato e reso disponibile,

unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.

Opzioni

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di operare modifiche,
nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validita derivante dalla presente
procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
all’articolo 106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed ¢), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della
modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e
b), del sopramenzionato articolo;

2. I”Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di implementare la
fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dellimporto contrattuale entro
I'importo massimo complessivo stimato di € 210.000,00, IVA esclusa, che I'esecutore ¢
tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
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corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del
D.Lgs.vo 50/20106;

3. L’Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facolta di esercitare
la previsione di cui al disposto normativo dell’Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualita;

4. I”Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresi, la facolta di disporre la
proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura
strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello
svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora I’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra ¢ tenuta a darne
comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera
raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto ¢ formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso.
Esso pertanto ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per I'"Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

b) i Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

¢) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.1I del 28 marzo 1953, registrato alla Corte
dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
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d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di
amministrazione e di contabilita dell'’Amministrazione della pubblica sicurezza;

e) il D.P.CM 06/08/1997 n. 452, recante I' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12,
comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e
all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;

f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nt. 56,
entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);

g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;

i) Tarticolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016);

j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente
regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e
1), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilita generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui
ai predetti punti @), b), ¢), d), ¢), f), g, h), i) ¢ j) che si intendono qui integralmente trascritte senza,
peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per
I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore del’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )

Al sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, I'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni
dalla data di esecutivita del presente contratto, provvedera a nominare un “Direttore
del’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico
contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo
111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verra data comunicazione

all’Impresa.
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I Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con i Responsabile Unico del
Procedimento, dovra assicurare altresi la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti
contrattuali.

Entro la medesima data, I'Impresa dovra nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project
Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con I'Amministrazione e di tale
nomina dovra essere data comunicazione al’ Amministrazione.

Articolo 4

(Validita contrattuale - Termini di adempimento — Verifica funzionale)

VALIDITA’ CONTRATTUALE

La validita del presente atto negoziale decorrera dalla data di ricevimento da parte dell’'Impresa della
comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano da parte del’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del
contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi
di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui
all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualita garantita per
complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del certificato di positiva verifica
funzionale di conformita.
Articolo 4.bis
(“Kick-off meeting” - Consegna, installazione e configurazione - Approntamento alla

verifica funzionale di conformita - Verifica funzionale di conformita - Servizio di assistenza

€ manutenzione)

4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o

tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione
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del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione
della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo
n.50/2016, nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto,
di cui al precedente articolo 3, provvedera, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo
incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attivita
successive dando cosi contestualmente avvio ai lavori.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comportera I'applicazione di specifiche
penalita previste al successivo articolo 12.

4.bis.2— Consegna e posa in opera, installazione e configurazione - Approntamento alla

verifica funzionale di conformita - Verifica funzionale di conformita

Entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di “Kick off meeting” di
cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, I'Impresa provvedera alla consegna delle apparecchiature presso
il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato” (Napoli — Capodimonte), da attestarsi
mediante redazione del “documento di trasporto”, controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del
contratto.

Sara cura dell’'Impresa provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta d’imballo, oltre che fornire
cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e linstallazione di tutte le
apparecchiature ai fine della loro corretta configurazione.

Entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di
avvenuta consegna e comprovata dal “documento di trasporto”, controfirmato dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, I'Impresa dovra completare la  realizzazione, mediante

installazione e configurazione dell’intera “infrastruttura”, con contestuale comunicazione, a mezzo di
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raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano,
all’ Amministrazione, dell’approntamento alla verifica funzionale della fornitura.

La verifica di conformita sara eseguita dal Direttore dell’esecuzione del contratto e sara certificata
con appositi verbali.

L’Amministrazione potra richiedere, a propria discrezione, I'effettuazione di “test a campione” sulla
fornitura e 'Impresa dovra mettere a disposizione quanto necessario per 'esecuzione di tali prove.

I’ Amministrazione si riserva la facolta di rivedere e modificare I’articolazione ed il tipo dei “test”
proposti nel “Piano di progetto” di cui al successivo articolo 0.

Iesito favorevole della verifica di conformita non esonera 'Impresa da vizi o difetti non riscontrati
durante le relative operazioni di verifica di conformita.

Qualora nell’accertamento risultasse la necessita di provvedere alla sostituzione parziale o totale della
merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, I'Impresa dovra effettuare la
sostituzione del matetiale e/o la correzione degli eventuali malfunzionamenti, nel piu breve tempo
possibile; e tale periodo verra considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato
per la fornitura.

L’Impresa dovra garantire tutta Dassistenza necessaria e mettere a disposizione tutte le
apparecchiature e mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche.

Il certificato di verifica di conformita positiva sara sottoposto ad approvazione entro il termine
di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne dara comunicazione all'lmpresa, per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta approvazione dello stesso.

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprieta dell'Impresa fino alla data di

approvazione della verifica di conformita finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico
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dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e

la_sosta nei locali del’Amministrazione, fatta salva la responsabilita dell’Amministrazione se le

perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo comportera I'applicazione
di specifiche penalita previste al successivo articolo 12.

4.bis.3 - Servizio di assistenza e manutenzione - Gestione del “sistema”

4.bis.3.1 - Servizio di assistenza e manutenzione

11 servizio di assistenza e manutenzione relativo alle apparecchiature “hardware”, di cui alla presente
fornitura, verra assicurato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di
approvazione del certificato di verifica funzionale di conformita di cui al precedente Paragrafo
4.bis.2, secondo i “livelli di servizio” contrattualmente previsti, permanendo comunque in capo
all’Impresa la responsabilita del buon andamento della fornitura in argomento.

Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalita, nella
messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei
controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli stessi entro i “livelli di
servizio” di seguito indicati.

Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non
bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente,
provochi I'interruzione o la non completa disponibilita delle funzionalita del sistema in questione o,
in ogni caso, qualsiasi difformita del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e
manualistica d’uso.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli apparati, 'Impresa dovra
utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte
dallo stesso costruttore delle apparecchiature.

Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dalla societa aggiudicataria

dell’appalto senza alcun onere per I’Amministrazione.
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Quanto reintegrato sara comunque oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, 'Impresa non sia provvista della parte di
ricambio richiesta per la riparazione, potra, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione
con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di
ristabilire la corretta e completa funzionalita. Tale soluzione ¢ da considerarsi sempre e comunque
provvisoria e non svincola il fornitore dall’obbligo di fornire ’'apparato (o la componente) necessario
per la riparazione.

L'Impresa dovra quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non
oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.

L’Impresa, inoltre, deve garantire la fornitura di “patches” e aggiornamenti durante il periodo di
copertura del contratto, permettendo 'accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile
ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti “software di base” installati.
Un tecnico provvedera ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per
poterlo gestire nel modo piu efficiente e rapido ed, infine, a stimare i tempi di intervento.

Il presente servizio dovra essere erogato 7 gg su 7 con orario H24, nel rispetto dei “livelli di
servizio” minimi di seguito indicati.

4.bis.3.2 — Gestione del “sistema”

L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o
via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, di avvenuta
approvazione del certificato di verifica funzionale favorevole di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2,
fornira un servizio di gestione dell’ intero “Sistema” realizzato nel quale sono comprese tutte le
attivita di:
- installazione dell”’hardware” e del “software di base”, la loro configurazione,
personalizzazione ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad

aggiornamenti di configurazioni esistenti.
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- allineamento dei sistemi “hardware” e “software di base” alle piu recenti innovazioni
tecnologiche rilasciate dai fornitori, nonché attivazione di tutte le attivita necessarie per
prevenire potenziali guasti dei sistemi e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali
guasti al fine di assicurare la regolare erogazione del servizio.

Va precisato che le attivita di innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle
correzioni, si riferiscono essenzialmente alla capacita di mantenere aggiornato ed in regolare
stato di funzionamento sia il “software’ che il “firmware” dell”’hardware”.
A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione
“software”, l‘attivita di manutenzione deve essere svolta in sinergia con quella di gestione,
per I'esecuzione ed il controllo delle operazioni di modifica e upgrade dei sistemi in esercizio.
Dovranno essere previste, quindi, attivita di manutenzione preventiva (attivita di manutenzione atta a
prevenire 'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) e di manutenzione correttiva (attivita di
manutenzione a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti).
Sono comprese in questa classe anche le attivita volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a
seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, che non comportano oneri
contrattuali.
L’Impresa dovra concordare preventivamente con ’Amministrazione eventuali fermi macchina che
si rendessero necessari, stante ’esigenza di non interrompere I’attivita lavorativa, se non per brevi
intervalli di tempo e durante particolari orari.
(articolo completabile solo a seguito di presentagione offerta)

4.bis.3.3 - Livelli di servizio per servizi di assistenza tecnica e manutenzione

Il servizio di assistenza dovra essere assicurato nel rispetto dei “livelli di servizio” di seguito riportati,
a seconda che il guasto sia di “tipo bloccante” o “non bloccante”.
Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, I'Impresa ¢ obbligata a ripristinare

Poperativita dell’apparecchiatura, per guasti bloccanti e non, entro 8 ore lavorative dalla “richiesta
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d’intervento”, attraverso l'intervento di personale tecnico “on-site” presso I’Amministrazione, come

di seguito riportato:

INDICATORE DEL PERIODO DI
SERVIZIO VALORI DI SOGLIA OSSERVAZIONE

Servizi di assistenza e Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del | trimestrale
manutenzione (guasti servizio:
bloccanti) < 4 ore nel 95% dei casi

= 24 ore nel 5% dei casi
Servizi di assistenza e Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del | trimestrale
manutenzione (guasti non | servizio:
bloccanti) < 24 ore nel 95% dei casi

=< 72 ore nel 5% dei casi

mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comportera ’applicazione di specifiche
11 t tto dei t dicati al te P f tera [’appl d fich
penali di cui al successivo articolo 12.
Articolo 5
inea dedicata, servizio “Trouble Ticketing de ministrazione
L dedicata, “Trouble Ticketing dell’Am t »

5.1 — Servizio di linea dedicata

L’Impresa dovra mettere a disposizione dell’Amministrazione un numero unico per la gestione
delle richieste di assistenza, oltre ad un indirizzo e-mail, che funzioni da centro di ricezione e
gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per
malfunzionamento degli apparati “hardware”.
11 servizio dovra provvedere a:

> ricevere e registrare le richieste di assistenza tecnica correttiva;

> attivare la struttura di assistenza tecnica correttiva;

» controllare i processi di risoluzione delle richieste di assistenza e verificarne gli esiti;

» informare il Direttore dell’esecuzione del contratto sullo stato dell’intervento;

>

elaborare ed analizzare le statistiche sugli interventi.
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Inoltre, 'Impresa mettera a disposizione dell’Amministrazione un sistema di ““Trouble Ticket System
(TTS)” per la gestione dei guasti e malfunzionamenti di un apparato o di una componente di esso,
attivo h24, sette giorni su sette, per 365 giorni ’anno.

Entro la data di inizio dei servizi ’Amministrazione comunichera all’'Impresa 1 nominativi e i gruppi
di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’ Amministrazione.

Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l'orario di inoltro della chiamata via
telefono o dell’email da parte del’Amministrazione ¢ considerato il riferimento temporale di
apertura del “ticket”.

L’Impresa inserira tale richiesta nel proprio “TTS” evidenziandone il livello di servizio ed
assegnando ad essa un identificativo che dovra comunicare al’Amministrazione all’apertura del
guasto.

II sistema di gestione dovra garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le
sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.

5.1.1 — Livelli di servizio “Linea dedicata”

L’Impresa dovra garantire, per I'intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:

1. Risposta entro 20 per il 90% delle chiamate ricevute;

2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verra misurato il tempo che intercorre tra 'inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore.
In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.

3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” riportati comportera 'applicazione di specifiche penalita
di cui al successivo articolo 12

Articolo 6
(Piano di progetto esecutivo, Piano dei test)

Entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di “Kick off meeting” di cui

al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, 'Impresa dovra produrre un apposito “Piano di
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progetto esecutivo”, che riporti, per ciascuna delle fasi, una scheda dettagliata comprensiva delle
seguenti informazioni:

obiettivo;

responsabilita;

prerequisiti e dipendenze;

tempi di esecuzione;

risorse impiegate;

potenziali disservizi e criticita;
da utilizzare per le attivita di pianificazione e controllo ritenute determinanti per la corretta
realizzazione del progetto secondo i modi e 1 tempi prefissati, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi
indicati nell’offerta tecnica parte integrante del presente atto negoziale.
Inoltre, il predetto “Piano di progetto esecutivo” dovra contenere un ulteriore documento
denominato “Piano dei test”, contenente le specifiche dei “test”, da considerarsi quali dettagliate
procedure per controllare la perfetta funzionalita delle apparecchiature fornite e per la verifica dei
relativi requisiti.
Tale “Piano di progetto esecutivo” sara sottoposto a valutazione e approvazione da parte
dal’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente,
questo dovra essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto esecutivo” non sia ancora
disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, I’Amministrazione potra rifiutare la
fornitura riservandosi la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in
danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione

risarcitoria.
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L’esito di tale valutazione sara comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o
tramite PEC e/o con consegna a mano da patte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comportera I'applicazione di specifiche
penalita previste al successivo articolo 12.
Articolo 7

(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48
(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall' Amministrazione,
daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni
solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali,
intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora
altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'lmpresa di
rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta
dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta)
glorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni,
I'Impresa ¢ tenuta a proseguire le parti di attivita eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale delle attivita non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'lmpresa in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita; qualora
I'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva
sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale

complessivo il responsabile del procedimento da avviso al' ANAC.
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La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno
determinato I’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed
indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora I'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito
dall'’Amministrazione a seguito della disposta ripresa, 'Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ultetiore prolungamento dei termini di esecuzione
contrattuale, dovra inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale,
specifica domanda di proroga, presentando altresi un'esauriente documentazione che provi la non
imputabilita alla stessa delle cause che impediscono I'ultimazione delle attivita nel termine previsto e
la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilita decide il Responsabile unico del
procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30
(trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 8

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformita)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali
d’oneri in materia di collaudo e trelativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto
pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, 'Impresa potra,
alternativamente:

a) tiproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo
telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto — le
realizzazioni/beni gia sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una
dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale ¢ stato ovviato ai difetti e/o alle

avarie riscontrate;
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b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte
del’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione
favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata
negativa restano a carico dell’'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, 'Impresa
non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dal’Amministrazione che si rivarra sul’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali
ed alle attivita non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole
anche della seconda verifica funzionale, I'Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto,
con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’'Impresa,
fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione
resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause
imputabili al’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalita di cui
all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero
dell’Interno.

Articolo 9

(Adempimenti antimafia e subappalto)
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La stipula del presente atto viene eseguita sotto I'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi
31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decteto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal
DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal
Decreto Legislativo n. 218/2012.

E ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs.vo 50/2016.

L’Impresa provvedera al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici del’Amministrazione
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, 'Impresa trasmettera, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per
I'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.

Non si configurano, altresi, come attivita cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti
in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli
obblighi contrattuali nei confronti del’Amministrazione, anche per quelle attivita svolte da aziende
appaltatrici.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore

subappalto.
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I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno
nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10

(Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessatio ed opportuno, anche su
proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validita
derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo
106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed ¢), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni
di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del
procedimento provvedera a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, I'Impresa sara tenuta ad eseguitle senza
alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da
apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non
compottino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque
di oneti e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in

dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
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¢) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e
sul tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile
unico del procedimento.
Articolo 11
(Garanzia definitiva)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, 'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, costituira entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto
negoziale una garanzia definitiva di € »_ parial __, % delllimporto contrattuale, da
effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed
oneri di preventiva escussione.
La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualita di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli
estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovra essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.

n. 445/2000 con allegato un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita, con la quale
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il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per
impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potra essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare controlli a campione interrogando
direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo é automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionatio, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Qualora 'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Societa aggiudicataria dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dal’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione

della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta
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sullimporto del prezzo da versare alla Societa aggiudicataria, fatta salva la facolta, da parte
del’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la
cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovra contenere una data di scadenza e restera in vigore per tutta la durata
del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovra riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per Patto negoziale
discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature
“hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e
manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’’infrastruttura hardware per il progetto
PNR?” - Lotto 1.

Non ¢ in alcun modo ammessa I’eventuale richiesta, da parte della Societa aggiudicataria, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dal’ Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione,
che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 12
(Livelli di Servizio, penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

12.1 — “Kick off meeting”
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Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comportera I'applicazione,

in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.

12.2 — Consegna e posa in opera, installazione, configurazione - Approntamento alla verifica

funzionale di conformita

I ritardi maturati rispetto alle tempistiche fissate all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, commi 1 e 3,
relativi alle attivita di consegna e posa in opera, installazione e configurazione delle apparecchiature
oggetto di fornitura, nonché di produzione della comunicazione di approntamento alla verifica,
comporteranno 'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’l per mille del
valore netto del contratto.

12.3 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione

St riportano di seguito 1 “livelli di servizio” e le relative penali:

Livelli di servizio
Tipologia Tempi di ripristino del servizio Penalita
guasto
Guasto < 4 ore nel 95% dei casi 0,2 %o dell’importo del contratto
bloccante < 24 ore nel 5% deti casi 0,1 %o dell’importo del contratto
Guasto non | = 4 ore nel 95% dei casi 0,1 %o dell’importo del contratto
bloccante < 24 ore nel 5% dei casi 0,05 %o dell’importo del contratto

12.4 — Linea dedicata

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti la “linea dedicata” di cui all’articolo 5, Paragrafo

5.1.1, comportera I'applicazione delle seguenti penali:

Pag 23 di 38



MOD. 4 PS.C.

MODULARIO
INTERNO 314

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attivita Contrattuali per I'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Valori di Soglia Penali
Causale Importi
. . ) Per ogni punto o 1%o0 del valore
20 secondi nel 90% dei casi o P )
frazione percentuale in| contrattuale del
Tempo Max Attesa ) . : . .
. o/ 1. . . |meno rispetto ai valori|servizio nel periodo
60 secondi nel 10% dei casi ; . . )
di soglia di osservazione
Per ogni punto o 1%o0 del valore
Chiamate Entranti Max 5% frazione percentuale in| contrattuale del
ax 5% . . i . .
perdute meno rispetto ai valori| servizio nel periodo
di soglia di osservazione

12.5 — Piano di progetto esecutivo/Piano di test

I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del “Piano di progetto esecutivo”/”Piano di
test”, di cui al precedente articolo 6, comporteranno I'applicazione, in misura giornaliera, di una

penale corrispondente all’l per mille del valore netto del contratto.

12.6 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, 'ammontare
complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo
1457 del Codice civile, il ritardo ¢ da considerarsi grave inadempimento e ’Amministrazione si
riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, allincameramento del deposito
cauzionale, all’esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo

classificato nella procedura di gara di affidamento.
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Qualora I'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, I'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attivita entro il termine
ultimo di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni
causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'’Amministrazione di richiedere il risarcimento
del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate ¢ documentate esaurientemente, dovranno
essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricezione della raccomandata con la quale ¢ stata comunicata l'applicazione della penalita.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari)

Forniture apparecchiature con “software di base”

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva
Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di
avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformita funzionale positiva, ovvero, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta
approvazione del certificato di verifica di conformita funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento
in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell’articolo 4 del

suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Servizio di assistenza e manutenzione “hardware” - Gestione del “sistema” per i

quali é prevista Ia rendicontazione a canone (36 mesi)

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva
Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della fattura elettronica di n.12 canoni dell’importo di € IVA esclusa, di
cui allarticolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi
trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque
successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio
rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni,
comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal
Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in
aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo
n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELLINTERNO -
DIPARTIMENTO DELLA P.S. — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione
Patrimoniale — Ufficio Attivita Contrattuale DIInformatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni, secondo le modalita disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
(Tracciabilita dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 7432667ED4 e trasmesse
secondo le modalita previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con

codice IPA: U64LLU.
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Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui
risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane
S.p.A..

CODICE CIG 7432667ED4

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo
precedente, il presente contratto si intendera automaticamente ed espressamente risolto, in
applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva
variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, ’Amministrazione rimarra esonerata da
qualsiasi responsabilita che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalita previste dal
comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze
o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche
pubblicate nei modi di legge, I'Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione
stipulante.

In difetto di tale comunicazione, ’Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la forma ed i
modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potra rivalersi anche sul

deposito cauzionale.
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Articolo 14
(Vizi)

L’Impresa sara tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’'uso al quale ¢
destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti
indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza
maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a
decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto
Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, 'Impresa sara obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante
tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 15

(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)

L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i piu
favorevoli praticati a parita di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in
Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto
nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sara
applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari gia erogate ed accettate
dall' Amministrazione.

Articolo 16

(Brevetti e diritti d'autore)

L’Impresa sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine

"prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
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In tal caso, 'Impresa paghera le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese

giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché 1'Amministrazione informi

immediatamente per iscritto 'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le

relative intimazioni preliminari e I'Amministrazione abbia conferito all’'Impresa, riguardo a tali azioni

le piu esclusive facolta di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la

composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se

i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione

legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, I' Amministrazione riconosca all’Impresa, a

scelta ed a spese di quest’ultima, la facolta di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare

ad usare i prodotti in questione o di sostituitli o modificarli in modo che non violino piu brevetti o

diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse

ragionevolmente attuabile.

In quest’ultima ipotesi, 'Impresa rimborsera all' Amministrazione:

o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato
secondo la normale prassi dell’'Impresa;

o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, limporto pagato dall'
Amministrazione per il loro acquisto.

L’Impresa non avra alcuna responsabilita per qualsiasi azione legale promossa contro

I'Amministrazione basata su:

o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o
dati non forniti dall’Impresa;

o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’'Impresa;

o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa

anche se da essa distribuito.
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Quanto sopra definisce i limiti di responsabilita dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o
diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi del’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)
I’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, I'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per
I'esecuzione della commessa formante 'oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle
retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le
parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative applicabili alla
data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto
della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano 'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre, 'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,
le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive
modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ipotesi

del subappalto.
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Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/appaltatore con 'appaltatore/subappaltatore
in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendent a cui ¢ tenuto 'appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici, ’Amministrazione, previa comunicazione all’'Impresa delle inadempienze denunciate
dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere 'emissione dei mandati di
pagamento per "'ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.
Per detta sospensione, 'Impresa non puo opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie
prestazioni e 'Impresa non potra considerare tale comportamento del’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per 'Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare ’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze
derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia

di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
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In particolare, il personale dell'Impresa che, nell’'ambito dell’erogazione del servizio oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare 1 dati messi a disposizione dal’Amministrazione ed indicati
quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado
richiesto per 1 dipendenti del’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’ Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al
personale del’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente
contratto.
Ove I’ Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione ed
impiegati nei servizi d’istituto,
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni
e Informatica, all’'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione puo espressamente autorizzare i dipendenti dell’'Impresa ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, ’Amministrazione
ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sara
tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.
Articolo 19

(Decadenza e diritti dell'assuntore)
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I’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della
liquidazione finale del contratto.
Articolo 20

(Recesso dell'’Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, ¢ in facolta del’Amministrazione,
previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture,
oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
I decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori,
servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge
7/8/2012, n. 135, PAmministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione a codesta Societa con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,
nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge
23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Societa non
acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) ’Amministrazione recedera
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dal contratto nellipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei

limiti delle utilita conseguite.

Articolo 21
(Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorita giurisdizionale competente.
Articolo 22
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, 'Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ,

ove ¢ convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al
contratto. L’Impresa ¢ tenuta a comunicate all'Ente stipulante ogni successiva variazione del
domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le
conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare
riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 23

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.

Articolo 24

(Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita)

L'Amministrazione partecipera all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a

norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
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Il presente contratto, mentre vincola I'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'"Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e reso
esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sara responsabile anche per i danni derivanti da responsabilita di cui all'articolo 16
(Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalita in caso di ritardi e termine essenziale),
fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.6, ¢ prevista nelle fattispecie
contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma;

— articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma;

— articolo 6, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalita in caso di ritardi e termine
essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, procedera alla risoluzione contrattuale di diritto -
mediante dichiarazione unilaterale dell' Amministrazione che verta comunicata mediante lettera
raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie

contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
— articolo 7, comma 0;
— articolo 8, comma 4;
— articolo 9, ulimo comma ;
— articolo 11, commi 14 e 19;

— articolo 13, commi 4 e 5;
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— articolo 18, ultimo comma;
— articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora 'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non
disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24,
I'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale diffida
ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, I'Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione del
contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle
cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.
Articolo 25
(Cessione del credito)
L’Impresa ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente
contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ Amministrazione.
La cessione del credito ¢ opponibile al’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua
notifica.
Tale cessione del credito € consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e
non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26
(Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'lmpresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con

tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
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A tal fine, I'Impresa dovra comunicare all'’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la
facolta dell' Amministrazione medesima di accettatle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facolta per 'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio
di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di
uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere
cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse
pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; qualora la responsabilita penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
esecuzione del contratto, I'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra richiedere
all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 28

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attivita
lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
St allega i1 D.U.V.R.I statico.

Articolo 29

(Patto di integrita)
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Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrita”, predisposto
nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed
allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’'unito “Codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero dell’'Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr.
62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto
Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella
pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e I'Integrita delle amministrazioni pubbliche in
materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra 1 documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto

Per I’ Amministrazione Per “ ”
IL DIRETTORE CENTRALE IL
Guercio
(documento firmato digitalmente in modalita elettronica) (documento firmato digitalmente in modalita elettronica)
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