ALLEGATO “A" alla lettera di invito n. 600/C/TLC. 2282.P.156.16.16.0.3.2013 del

Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta
ai sensi degli articoli 54 e 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del D. Lgs. 163 del 12 aprile
2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed
esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per la manutenzione degli impianti TV a
circuito chiuso installati presso gli Uffici della Polizia di Stato situati sul territorio della Regione
Sardegna e I’aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non piti funzionanti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addi del mese di in Roma, nella sede del Ministero
dell'Interno, avanti a me Dott. Mario MARTORI Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/5/2007, registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio 1°8/6/2007 visto n. 3331 sono presenti:

1) Il Dott. Renato Franceschelli, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, nella sua qualita di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della
Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che I'’Amministrazione rappresentata & iscritta alla partita
fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. , hato a il - nella sua qualita di della
Societa . con sede legale in , via - 1l quale dichiara
che la Societa rappresentata ¢ iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n.

, partita IVA con oggetto sociale:

, come meglio
descritte nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di

I predetti, della cui identita personale io, Ufficiale Rogante Supplente, sono certo, con il mio
consenso rinunciano alla presenza di testi, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

a) I’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC.1293.P.156.16.16.0.3.2013 del 22
marzo 2013, ha manifestato I’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione, comprensivo di aggiornamento
tecnologico, degli impianti di TV a circuito chiuso installati presso gli Uffici della Polizia di
Stato situati sul territorio della Regione Sardegna.

b) [P'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato, interessato in merito, ha provveduto alla redazione di
apposito capitolato tecnico-economico trasmesso con note in data 5/12/2011, 10/8/2012 e
15/3/2013;

¢) il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 gennaio 2013 ha autorizzato ’assunzione
d’impegni a carico di esercizi futuri per le annualita 2014 ¢ 2015;
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d) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta del 14 giugno 2012, ha espresso parere favorevole
all’espletamento della gara d’appalto ;

¢) I’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita Europee il 25 aprile 2013 n. 2013/S 081-136542, ad esperire un appalto
in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54 e 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010,
n. 207, dandone massima pubblicita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana — V Serie Speciale n. 50 del 29 aprile 2013 nonché, per estratto, su due
quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;

f) sono pervenute n. offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di
aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del , €
venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Societa
« ”, con sede legale in , al prezzo di , cul sono da
aggiungere € per .V.A. al 21%, per un totale di € ;-

g) la Societa “ ” viene indicata per brevita “Impresa” ed il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione del servizio, validita e importo contrattuale)

I presente atto ha come oggetto I’erogazione di un servizio della durata di ventiquattro mesi per la
manutenzione degli impianti TV a circuito chiuso installati presso gli Uffici della Polizia di Stato
situati sul territorio della Regione Sardegna, la cui ubicazione é dettagliatamente indicata
nell’”Allegato 17, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Societd aggiudicataria dovra, inoltre, provvedere all’aggiornamento tecnologico mirato alla
sostituzione ed all’ampliamento degli apparati non pit funzionanti e/o efficienti, sempre
dettagliatamente indicati nell’”Allegato 1>, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La durata complessiva del contratto ¢ di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'ammontare complessivo del contratto & di € _, cui sono da aggiungere € per
[.V.A. al 21%, per un valore complessivo di €

Le caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione e dell’aggiornamento tecnologico dovranno
corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui al “Allegato 27, che costituisce, anch’esso, parte
integrante del presente contratto.

Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:



a) la Legge per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato (Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

b) il Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
(Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

¢) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto
del Ministro dell’Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il
29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di
amministrazione e di contabilita dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla Legge nr. 106/2011, e
successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

f) il Decreto Legge n. 93/2012, convertito con Legge nr. 135/2012;

g) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente
regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) (d) (e) ed (f), in quanto
compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilitd Generale dello Stato.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai
predetti punti a), b), c), d), e), f) e g) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che
siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per I’Amministrazione del
Patrimonio e per la Contabilita generale dello Stato.

Articolo 3
(Direttore dell’esecuzione, Responsabile generale di progetto e
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze: D.U.V.R.I)

Ai sensi dell’articolo 119 del D. Lgs. nr. 163/2006 € ss.mm.ii., I’ Amministrazione, entro venti giorni
dalla data di esecutivita del presente contratto, provvedera a nominare il Direttore dell’esecuzione del
contratto con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile sulla corretta
esecuzione dello stesso e di tale nomina verra data comunicazione alla Societa.

Entro la medesima data, I’Impresa dovra nominare un proprio Responsabile Generale di Progetto di
comprovata esperienza, per tutte le attivita inerenti I’esecuzione del contratto, con funzioni di unica
interfaccia tecnica con I’Amministrazione e di tale nomina dovra esserne data comunicazione
all’ Amministrazione stessa.

La Zona Telecomunicazioni Sardegna dovra designare il Responsabile “in loco” che provvedera alla
stesura del ¢d. “D.U.V.R.I. dinamico” in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; a tal fine si
allega pertanto il modello “D.U.V.R.I. statico”.

I costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.



ALLEGATO “A" alla lettera di invito n. 600/C/TLC. 2282.P.156.16.16.0.3.2013 del

Articolo 4
(Modalita di esecuzione del servizio, termini di adempimento e collaudo)

Per lo svolgimento dei servizi, il personale dell'Impresa avra libero accesso ai locali
dell’ Amministrazione, nel rispetto di ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dalla stessa.

Sara garantita dall’Impresa la continuitd e la competenza sul progetto da parte del personale
impiegato, allo scopo di ottimizzare le attivita progettuali e di garantire la sicurezza e la tutela delle
informazioni acquisite.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare
mediante raccomandata con avviso di ritorno da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta
esecutivita del contratto, I’Impresa dovra presentare al collaudo la fornitura in opera delle nuove
apparecchiature al fine della realizzazione dell’aggiornamento tecnologico di cui all’”Allegato 17.

Il collaudo della fornitura in opera sara eseguito presso il luogo di consegna, da un’apposita
Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 7/8/1992, n. 417
e dell’articolo 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207.

Se ritenuto necessario, la Commissione potra avvalersi della presenza dell’Impresa che dovra fornire
tutta 1’assistenza necessaria, ai fini della citata verifica.

1l certificato di collaudo sara sottoposto ad approvazione da parte dell’ Amministrazione che ne dara
comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni
dalla data del collaudo stesso.

Le apparecchiature fornite restano di proprietd dell’Impresa fino alla data di approvazione del
collaudo finale e, di conseguenza, fino a tale data saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per
perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali
dell’ Amministrazione, fatta salva la responsabilita dell’ Amministrazione se le perdite e i danni siano
ad essa imputabili.

In caso di variazione — in aumento o diminuzione — della consistenza degli impianti entro i limiti del
quinto contrattuale da sottoporre a manutenzione, i canoni stabiliti per dette prestazioni varieranno
conseguentemente, secondo gli importi indicati nell’”allegato 3”.

Detta variazione, in aumento o diminuzione entro i limiti del quinto contrattuale, avverra previa
comunicazione ufficiale dell’Amministrazione e decorrera dal primo giorno del mese successivo alla
ricezione di tale avviso da parte della Ditta.

11 mancato rispetto dei termini indicati al comma 3 comportera 1’applicazione di specifiche penalita
indicate nel successivo Articolo 12.

Articolo 5

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)



Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali
d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che I’ Amministrazione pronunci decisione di
rifiuto di quanto presentato al collaudo, I’Impresa potra, alternativamente:

a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax,
della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - 1 beni gia sottoposti al collaudo
con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale
¢ stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a
mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva
valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione nuovo materiale in sostituzione di quello
rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo
materiale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico
economico emesso, per il collaudo.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato
negativo, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall'’Amministrazione, I’Impresa
non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’ Amministrazione che si rivarra sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali
ed alle attivita non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con
esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al
collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, 'Amministrazione procedera alla
risoluzione del contratto, con I’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione
in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto € pernottamento del personale dell'’Amministrazione resteranno
a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili
all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalita di cui all'articolo 4
del presente contratto.

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno che decidera sentito il Comitato di cui all’articolo 22 del D.P.R. 7/08/1992, n. 417.

Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48
(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'’ Amministrazione,
daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari
quanti sono stati quelli di sciopero.



I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali,
intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano
all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a
richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, € comunque per non oltre 30
(trenta) giorni.

Qualora ’Impresa non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga
concessa dall’Amministrazione, I’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, con
incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta
salva ogni altra azione risarcitoria.

L’impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare, pena
decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento — unitamente alla domanda di
proroga, un’esauriente documentazione che provi le cause e la durata del ritardo.

Articolo 7
(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell’Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalita
operativa del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza pud richiedere ovvero autorizzare — in caso di
proposta da parte dell’Impresa — I’esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, I'Impresa sara tenuta ad eseguirle senza alcun
compenso su richiesta dell’ Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato, di entita tale da comportare degli aumenti
di costo, comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, verra convenuto un compenso
“extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruita dal’UTAM. Qualora, viceversa, esse
comportassero delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo
contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

a)  con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino
prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori € variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di
oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a)  le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;



b) la frazione dei materiali in fornitura su quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

¢) l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui
tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita
che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di Contabilitd Generale dello
Stato.

Articolo 8
(Adempimenti antimafia e disciplina del subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto I’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi
31/05/1965 n. 575, 19/03/1990 n. 55, 17/01/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/08/1994 n. 490, dal
D.P.R. 252 del 3/6/1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto
Legislativo n. 218/2012.

E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del
12/4/2006.

L’Impresa provvedera al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione
entro il 30 gennaio 2014.

Contrattualmente, I’Ilmpresa trasmettera, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all’articolo 38 del D. Lgs. nr. 168/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti effettuati presso terzi per |’approvvigionamento di
componenti pronti in commercio.

Articolo 9
(Vizi)
L’Impresa sara tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione ¢ delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale ¢

destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti
indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.

[ beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza
maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a
decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto
Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, I’aggiudicatario sara obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti
i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da
difettoso assemblaggio.

Articolo 10

(Manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione dei guasti e reperibilita, livelli di servizio)
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Manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 1, ’Impresa ¢ tenuta a garantire ’efficienza dei
sistemi (sia di quelli oggetto di manutenzione che di quelli oggetto di aggiornamento tecnologico)
per tutto il periodo di esecutivita del servizio di manutenzione (24 mesi), assicurandone il
funzionamento secondo i “Livelli di Servizio” specificati nel successivo paragrafo, con I’attuazione
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’Impresa dovra compiere una visita ispettiva mensile per ogni apparato in manutenzione, ad opera
di tecnici specializzati, finalizzata all’effettuazione della manutenzione ordinaria. 1 guasti emergenti
dovranno essere trattati in regime di manutenzione straordinaria, sempre a carico del fornitore, a
seguito di chiamata da parte del cliente, con interventi di ripristino secondo i “Livelli di Servizio”
(SLA) indicati nel successivo paragrafo “Livelli di Servizio”.

L’Impresa si impegna ad assicurare la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti descritti,
in dettaglio, nell’ allegato 1”, che fa parte integrante del presente contratto.

La periodicita delle operazioni di manutenzione, le modalita di esecuzione e di intervento sono
descritte nell’allegato 2”, anch’esso facente parte integrante del presente contratto.

Il Responsabile dell’Ufficio Utente dovra provvedere ad annotare su apposito registro, a fianco dei
nominativi del personale della Ditta, I’effettiva resa del servizio.

La Ditta non sara responsabile di malfunzionamenti su impianti da essa manutenuti, qualora
I’ Amministrazione proceda autonomamente ad eseguire modifiche. Eventuali ripristini di quegli
impianti che hanno subito modifiche da parte dell’ Amministrazione verranno quotate a parte dalla
Ditta e dovranno essere approvate dall’ Amministrazione stessa.

Gestione dei puasti

All’uopo, I’Impresa ha predisposto un servizio di CALL CENTER (06/ ), attivo dal
lunedi alla domenica compreso i giorni festivi, con copertura dalla 08.00 alle 17.00.

Per le rimanenti ore dovra essere assicurato un servizio di reperibilita tramite un servizio di telefonia
cellulare per i tecnici di servizio reperibili.

Inoltre, I’'Impresa mettera a disposizione una casella di posta elettronica certificata ed un numero di
fax dedicato, quali sistemi alternativi per I’inoltro delle richieste, che saranno inoltrate dagli Uffici
interessati.

L’Impresa dovra organizzare un sistema di archiviazione dei dati relativi alla gestione dei guasti e,
alla scadenza di ogni trimestre, fornire il “report” delle richieste di intervento con le indicazioni dei
tempi di risoluzione dei guasti.

Servizio di reperibilita

-L’Impresa & tenuta a garantire inoltre un servizio di reperibilita per la gestione dei guasti nella

fascia oraria non coperta dal servizio di utenza telefonica dedicata.



Dovra essere garantito 1’intervento entro il piu breve tempo possibile e comunque entro le 8 ore dalla
chiamata per i guasti bloccanti e 24 ore dalla chiamata per i guasti non bloccanti.

Le chiamate e gli interventi potranno essere illimitati.
Livelli di Servizio (SLA)

Nella definizione dei livelli di servizio si fa riferimento al concetto di guasto bloccante o non
bloccante. Nello specifico, si intende per “guasto bloccante” un guasto o anomalia bloccante tale da
impedire !’utilizzo totale degli impianti e/o 1’erogazione di uno o piu funzionalitd. Viceversa si
intende per “guasto non bloccante” un guasto o anomalia che blocca o invalida una o piu funzioni
di un singolo apparato senza compromettere il funzionamento dell’intero sistema in quanto esiste
una o piu procedure alternative per superare I’inconveniente.

Dovra essere garantito 1’intervento entro il pill breve tempo possibile e comunque non oltre i
sottoindicati tempi d’intervento e di ripristino:

Guasti bloccanti

¢ Intervento telefonico entro mezz’ora di un tecnico reperibile;
¢ In caso di necessita, intervento fisico del tecnico entro le 8 ore;
¢ Ripristino del sistema entro le 24 ore.

Guasti non bloccanti;

¢ Intervento telefonico entro un’ora di un tecnico reperibile;
¢ In caso di necessita, intervento fisico del tecnico entro le 24 ore;
¢ Ripristino anche parziale del sistema entro le 36 ore.

Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate all’utenza telefonica e con una delle
seguenti modalita:

° All’utenza fax ;

. Via mail all’indirizzo

L’Impresa creera una struttura per la risoluzione dei guasti formata da squadre di almeno due
tecnici e da un magazzino con le principali parti di ricambio proprio per rientrare nei tempi
prefissati dai livelli di servizio.

Il mancato rispetto dei termini previsti ai precedenti commi del presente articolo comportera
I’applicazione della penalita di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11
(Deposito Cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, I’Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli
113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge

12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R.
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5/10/2010, n. 207, ha costituito un deposito cauzionale dell’importo di € pari al
5% dell’importo netto del contratto, mediante polizza fidejussioria n. del
, con autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza medesima
con I’accertamento dei relativi poteri, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

Detta polizza rimarra vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni
contrattuali, garanzia compresa.

Qualora I’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, I’Impresa dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dall’ Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della
cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo
del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facolta, da parte dell’ Amministrazione, in caso di
inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché la
richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avra efficacia fino all’integrale adempimento delle
obbligazioni cui I'Impresa ¢ tenuta in virtu del presente contratto €, in ogni caso, fino al momento in
cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’ Amministrazione anche in deroga
all’articolo 1957 del Codice civile.

Non ¢ in alcun modo ammessa 1’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito  cauzionale, emesso
dall’ Amministrazione.

Articolo 12
(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

Consegna e approntamento al collaudo

I ritardi maturati nella presentazione al collaudo della fornitura in opera, nonché per la
ripresentazione nell’ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporteranno I’applicazione, in
misura giornaliera, di una penale corrispondente all’ 1 per mille del valore netto del contratto.

Tempi di intervento e servizio di reperibilita:

Le penali applicabili nel caso di ritardi nel tempo di intervento, stabilito entro 8 ore dalla chiamata
per i guasti bloccanti e 24 ore per i guasti non bloccanti, sono pari allo 0,15 per mille dell’importo
contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

Garanzia e manutenzione:

Le penali applicabili in caso di ritardata esecuzione delle attivita di garanzia, livelli di servizio e
manutenzione sono le seguenti: ~
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a) guasti bloccanti

Ripristino entro 24 ore lavorative dalla segnalazione, penale pari allo 0,16 per mille dell’importo
contrattuale per ogni ora solare di ritardo;

b) guasti non bloccanti

Ripristino entro 36 ore lavorative dalla segnalazione, penale pari allo 0,08 per mille dell’importo
contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, I’ammontare
complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo
1457 del Codice Civile, il ritardo & da considerarsi grave inadempimento e I’Amministrazione si
riserva la facolta di procedere alla’ risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito
cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fermo restando quanto previsto dall’art.
145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora I'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, I'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attivita entro il termine
ultimo di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni
causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell' Amministrazione di richiedere il risarcimento
del danno ulteriore.

Le domande per la disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente, dovranno
essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricezione della raccomandata con la quale ¢ stata comunicata l'applicazione della penalita.

Articolo 13
(Pagamenti, tracciabilita dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa)
Pagamenti

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE,
come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva
2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60
(sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura anche tramite
PEC (dipps.600cc0ntrattiforniture@pecps.intemo.it), da emettersi trimestralmente e successivamente
alla data di avvenuta effettuazione del servizio di manutenzione, nonché successivamente alla data di
approvazione del certificato di collaudo nell’ipotesi di apparati oggetto di aggiornamento tecnologico,
ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di
avvenuta effettuazione del servizio di manutenzione e dalla data di approvazione del certificato di
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collaudo, degli apparati oggetto di aggiornamento tecnologico, nell’ipotesi di ricevimento in data
anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del
suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture, emesse in triplice copia, dovranno essere intestate a: MINISTERO
DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica,
secondo le modalita disposte dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilita dei flussi
finanziari), recante il numero CODICE CIG 50251450D7 — CUP F 71113000020001.

A tal riguardo, fara fede il timbro di ricezione della fattura presso I’Ufficio medesimo.

Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui
risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane
S.p.A..

Tracciabilita dei flussi finanziari

Il pagamento verra effettuato, secondo le modalita disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 (Tracciabilita dei flussi finanziari) presso:

BANCA
Via

C/C N.
IBAN

Le persone delegate ad operare predetto conto sono:

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo
precedente, il presente contratto si intendera automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 —
comma 8 — Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilitd, rendera tempestivamente note
all’ Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalita di pagamento di cui
sopra.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’ Amministrazione, che potra rivalersi anche sul
deposito cauzionale.

Articolo 14
(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)

L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i pii
favorevoli praticati a parita di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico o
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privato in Italia 0 in ambito comunitario, e che eventuali minori prezzi. fino alla completa fornitura
dei servizi previsti nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale
clausola non sara applicata con effetto retroattivo per le prestazioni gia erogate ed accettate
dall’ Amministrazione.

Articolo 15
(Brevetti e diritti d’autore)

L’Impresa sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell’ Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine
“prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore.

In tal caso, I'Impresa paghera le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese
giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché 1’Amministrazione informi
immediatamente per iscritto la medesima di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le
relative intimazioni preliminari e I’ Amministrazione stessa abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali
azioni, le piu esclusive facolta di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la
composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i
suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale
per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, I’ Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta
ed a spese di questa ultima, la facolta di far ottenere all’ Amministrazione il diritto di continuare ad
usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino pii1 brevetti o diritti
d’autore ovvero di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa fosse
ragionevolmente attuabile.

In questo ultimo caso, I’'Impresa rimborsera all’ Amministrazione:

. se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data, computato
secondo la normale prassi dell’ Impresa;

u se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, ’importo pagato dall’ Amministrazione
per il loro acquisto.

L’Impresa non avra alcuna responsabilita per qualsiasi azione legale promossa contro
I’ Amministrazione basata su:

. combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa. con apparecchiature o
dati non forniti dall’Impresa;

° modifiche effettuate dall’ Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;

o violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non dell’Impresa, anche
se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilita dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o
diritti d’autore.



Articolo 16
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente
ed in materia di tutela ambientale)

L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti 1 relativi oneri.

In particolare, ’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per
l'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei
contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna
del bene oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano ’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da asse.

Inoltre, I’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le
normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al
lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi
del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/appaltatore con 1’appaltatore/subappaltatore
in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto 1’appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5 del
D.P.R. nr. 207/2010, I'Amministrazione, previa comunicazione alllmpresa delle inadempienze
denunciate dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere
l'emissione dei mandati di pagamento per I’ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a
quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione I'Impresa non pud opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
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La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie
prestazioni e 1Impresa non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per 'Impresa stessa.

L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare I’ Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze
derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Articolo 17
(Responsabilita dell’Impresa)

L’Impresa non assume alcun’altra obbligazione e non presta alcun’altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste nel presente contratto, salvo i limiti inderogabili fissati per legge.

L’Impresa sara responsabile per quei danni derivanti da responsabilita di cui all’Art. 15 “Brevetti e
Diritti D’ Autore”
Articolo 18
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ¢ ss.mm.ii..

In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’ Amministrazione ed indicati
quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado
richiesto per i dipendenti dell’ Amministrazione stessa.

E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al
personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente
contratto.

Ove I’Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non siano
state precedentemente rese pubbliche;

b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed
impiegati nei servizi d’istituto,

dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento

della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza a questo Ufficio Impianti Tecnici,

Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico
dei questa Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

11 predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo informati
gli altri Uffici interessati.

L’ Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, I’ Amministrazione
ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che I'Impresa sard tenuta a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.

L’Impresa si impegna a sostituire in tempo utile il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse
lasciare I’attivita in corso.

Il personale impiegato da detta Impresa dovra essere di gradimento dell’Amministrazione che si
riserva la facolta di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall’Impresa, nell’esecuzione del
presente contratto, non ritenute idonee dall’ Amministrazione.

L’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210,
convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

Articolo 19
(Decadenza e diritti dell’assuntore)

L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della
liquidazione finale del contratto.

Articolo 20
(Salvaguardia dell’obsolescenza)

E’ fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, I'Impresa dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la
facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra applicata
una penale pari al 10% dell’importo del prezzo da versare all’Impresa.

Articolo 21
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 62 del Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del
quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Testo Unico delle disposizioni concernenti I’imposta di registro);
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d) articolo 16-bis della Legge per I’Amministrazione del Patrimonio ¢ per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la
disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003
dell’Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin
dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I’erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’ Amministrazione;

¢) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.

I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato I’imposta di bollo,
quando dovuta, ¢ a carico dell’altra parte. E* nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa. entro 5
(cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 — Capitolo 3552, ai sensi
della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede
di liquidazione della prestazione, con ’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno
successivo alla data suddetta.

Articolo 22
(Recesso dell’Amministrazione)

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge
12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5
ottobre 2010, n. 207, & in facoltd dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il
pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le
parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti
dell’ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012,
n. 135, I’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni € previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.
488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto e I’Impresa non acconsenta ad una modifica
proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26,
comma 3, della Legge n. 488/1999.
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In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) I’Amministrazione recedera
dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite.

Articolo 23
(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto verranno deferite esclusivamente all’ Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 24
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, I’Impresa dichiara di eleggere domicilio in Via
ove ¢ convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di
qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa ¢ tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni
successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a
carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo o mancato recapito
della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo
nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25
(Oneri fiscali)

Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.

Articolo 26
(Esecutivita, vincoli contrattuali)

L’ Amministrazione partecipera all’Impresa, a mezzo telefax, I’avvenuta approvazione del contratto e
la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola I’'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnera
'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a
norma delle vigenti disposizioni di legge.

L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 12, fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo
articolo 12 ai commi 5 e 6, dall’articolo 5, comma 5, ed oltre a quanto contemplato dal comma 3
dell’articolo 20, & prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4, comma 10;
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- articolo 5, comma 4;
- articolo 10, comma 18.

L’ Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’articolo 12, commi 5 e 6, procedera alla risoluzione
contrattuale di diritto — mediante dichiarazione unilaterale che verra comunicata mediante lettera
raccomandata A.R. - ed all'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione, nelle fattispecie
contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, comma 5;

- articolo 6, comma 4,

- articolo 11, comma 4;

- articolo 13, commi 4 e 6;
- articolo 28, comma 2.

Inoltre, qualora I’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto non
disciplinati dalle disposizioni indicate al quarto e quinto comma del presente articolo 26,
I’ Amministrazione, accertata 1’insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale diffida
ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, I’ Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione del
contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento della
cauzione, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.

Articolo 27
(Cessione del credito)

L’Impresa ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente
contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all’ Amministrazione.

La cessione del credito & opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua
notifica.

Tale cessione del credito & consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e
non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)

E’ sempre fatta salva la facolta per I’ Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio
di un’azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa dei suoi Organi Societari o di uno
dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente

19



le proprie prestazioni ovvero Iintero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico
all’erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, I’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; qualora la responsabilitad penale venisse accertata successivamente all’avvenuta
esecuzione del contratto, I’ Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra richiedere
all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.

L’Impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici ¢ di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad
alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo
sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L’atto consta di n. pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole
© vessatorie e le sottoscrizioni.
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Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara
di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;

- articolo 8 - Adempimenti antimafia e disciplina del subappalto;

- articolo 11 - Deposito cauzionale;

- articolo 12 - Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

- articolo 13 - Pagamento, tracciabilita dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
- articolo 14 - Clausola dell’ Amministrazione piu favorita;

- articolo 15 - Brevetti e diritti d’autore;

- articolo 16 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;

- articolo 22 - Recesso dell’Amministrazione;
- articolo 26 - Esecutivita, vincoli contrattuali;
- articolo 27 - Cessione del credito;

- articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.

La Societa
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Allegato “2”

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La societa aggiudicataria dovra provvedere entro gg. 60 dalla consegna degli impianti, all’aggiornamento
tecnologico mirato alla sostituzione ed all’ampliamento degli apparati non pitl funzionanti e/o efficienti.
Dovranno essere necessariamente:

e sostituite tutte le videocamere in b/n presenti, con videocamere a colori ad alta definizione, con
caratteristiche tecniche non inferiori a quelle presenti, € con medesima sensibilita luminosa;

e sostituiti tutti i monitor in b/n presenti, con monitor a colori con caratteristiche tecniche non
inferiori a quelle presenti;

* sostituiti i sistemi di registrazione con sistemi di registrazione in tecnologia digitale compatibili
con i sistemi in uso, la cui capacitd di registrazione offerta dagli hard-disk (HD),
eventualmente in sostituzione degli attuali VHS, renda possibile la memorizzazione del
medesimo numero di flussi video per un tempo almeno equivalente, ipotizzando Putilizzo di
alta risoluzione (i.e.: quella che potrebbe presentarsi in caso di sostituzione di una delle
telecamere); Mentre, per i siti nei quali non & presente un impianto di registrazione dovra essere
realizzato;

e fornitura di un secondo HD per garantire la continuita del servizio di registrazione anche a
seguito di sostituzione per acquisizione di prove;

* nell’ipotesi che sia rimpiazzato un apparato collegato ad un PC, il nuovoe dispositivo sia in
grado di interfacciarsi alla maggior parte degli impianti elaborati (hardware e software)
attualmente in commercio.

Tutti i prodotti dovranno essere di primaria marca.
Pertanto la societa partecipante dovra presentare, all’atto dell’offerta, una dettagliata relazione con le
soluzioni proposte che saranno oggetto di attenta valutazione tecnica.

PIANO DI MANUTENZIONE

E’ il complesso di attivita che ha lo scopo di mantenere il bene nella corretta efficienza e funzionalita
secondo le aspettative e le esigenze dell’ Amministrazione

Il piano di manutenzione deve prevedere tutti i controlli ed interventi volti al mantenimento degli
standard di funzionalita, efficienza, affidabilita e qualita per cui gli impianti sono stati realizzati.

La programmazione dei controlli e degli interventi si basa sulla puntuale analisi dei singoli elementi e dei
sistemi complessi in relazione all’uso, all’influenza degli agenti esterni (atmosferici € meccanici) ¢ al
servizio che detti elementi o sistemi offrono.

Il piano di manutenzione ¢ costituito da:

a) un manuale di manutenzione contenente la descrizione sommaria dell’elemento o del sistema di
elementi oggetto della manutenzione con la sua individuazione, la descrizione delle
anomalie/difetti riscontrabili e P’individuazione delle manutenzioni eseguibili direttamente
dall’utente e quelle per le quali bisogna far ricorso a personale specializzato;

b) un programma di manutenzione contenente 1’indicazione dei controlli e degli interventi da
eseguire a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate.

L’esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione generalmente richiede I’approntamento di
un nucleo di manutenzione composto da manodopera specializzata in grado di effettuare anche se di
piccola entita, gli interventi piu svariati per tipologia e specializzazione.

MANUALI DI MANUTENZIONE

I manuali di manutenzione che definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell’informazione,
nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente,
sia sul piano tecnico sia su quello economico, il servizio di manutenzione.



I'manuali devono consentire di raggiungere una serie di obiettivi, raggruppati qui di seguito in base alla
loro natura.
Obiettivi tecnico - funzionali:

e istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le
"informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il
costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente
’immobile ¢ le sue parti;

e consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione piti adeguate in relazione alle
caratteristiche del bene immobile ed alla piu generale politica di gestione del patrimonio
immobiliare;

e istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, garantendo
la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi;

* istruire gli utenti su eventuali interventi di piccola manutenzione che possono eseguire
direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di
malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di
manutenzione;

* definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualita del servizio di manutenzione.

Obiettivi economici
* ottimizzare I'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con I’effettuazione
d’interventi manutentivi mirati;
* conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra
natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;
* consentire la pianificazione e I’organizzazione piu efficiente ed economica del servizio di
manutenzione.

Obiettivi giuridici-normativi

e stabilire responsabiliti e competenze per I'espletamento delle attivita oggetto del servizio di
manutenzione, anche in relazione alle responsabilita civili e penali;

e assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualita ambientale in relazione alle soluzioni
tecnologiche e impiantistiche adottate;

e individuare i rischi connessi con le attivitd manutentive, indicando eventuali misure per ridurne ed
annullarne la pericolosita;

e assicurare procedure di verifica e controllo del mantenimento dei requisiti di sicurezza nello
svolgimento delle attivita di conduzione "tecnica", di controllo e di manutenzione ai sensi di
quanto stabilito dalla legislazione vigente.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione contenente I’indicazione dei controlli e degli interventi da eseguire a
cadenze temporalmente prefissate infine, definisce cronologicamente il complesso di attivita, finalizzate
all’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti..
Tutta la procedura, gli elementi e le definizioni relativi al concetto di manutenzione sono componenti che
costituiscono un sistema manutenzione impostato come una struttura organizzativa composta da
responsabilita e risorse, processi e procedure, necessarie per attuarne la strategia. Cardine base di tale
complesso di elementi ¢ il sistema informativo di manutenzione costituito da un insieme di norme,
procedure e strumenti atti a raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie per la gestione delle
attivita di manutenzione e per il monitoraggio dell'attivita degli impianti.
Dovra essere prevista almeno una visita ispettiva mensile per ogni apparato in manutenzione, che
avra lo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema.
E’ richiesto altresi:

e l’attivazione di un numero verde;

¢ almeno una struttura di riferimento nella regione;



e la reperibilita del personale tecnico h24 ;
¢ modalita d’intervento secondo quanto stabilito nel paragrafo SLA.

Gli interventi devono essere di tipo:
1. preventivo con visite mensili
2. correttivo in caso di guasto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La societa aggiudicataria, per poter svolgere con efficacia ed efficienza il servizio di manutenzione, dovra
predisporre la documentazione necessaria che andra organizzata all’interno di un archivio dati (fisico e/o
informatizzato) ed in particolare dovra reperire e/o elaborare e rendere sempre disponibili i seguenti
documenti:

* Anagrafica degli impianti, individuazione, localizzazione e descrizione, supportata da un
opportuno sistema di classificazione e codifica, del complesso immobiliare, degli edifici, del
sistema tecnologico, suddiviso gerarchicamente in unitd tecnologiche, elementi tecnici,
componenti € loro materiali costituenti. Per la suddivisione del sistema tecnologico vedere UNI
8290-1

¢ Disegni e schemi “AS BUILT” degli impianti oggetti della manutenzione

e Manuale d’ispezione, al fine di verificare lo stato di efficienza, di funzionalita e di rispetto della
normativa per ogni elemento tecnico o componente, in funzione del livello di scomposizione pit
appropriato. Il manuale sara composto da schede, contenenti le seguenti informazioni:

1. informazioni relative alla localizzazione nella costruzione, al funzionamento, alle specifiche di
prestazione richiesta, alle relazioni fisiche e funzionali con altri componenti, alle
caratteristiche di messa in opera e di gestione;

2. informazioni sui metodi e sugli strumenti necessari per effettuare la diagnosi dello stato di
guasto o di degrado patologico e fornisce i criteri di valutazione dello stesso;

3. quadro interpretativo dello stato nosologico ed informazioni tecniche ed economiche sugli
interventi effettuati e le eventuali precisazioni sulle terapie da adottare.

¢ Specifiche tecniche, in particolare dei componenti impiantistici, per individuarne le
caratteristiche e le "condizioni stabilite" di funzionamento;

¢ Manuali d’uso e manutenzione del costruttore delle apparecchiature;

e Manuali di conduzione tecnica ¢ manutenzione.

MANUTENZIONE PERIODICA

La manutenzione periodica dell’impianto di videosorveglianza deve prevedere le seguenti operazioni:
¢ Controllo tecnico funzionale delle telecamere o del loro funzionamento;
¢ Controllo di tutte le apparecchiature che compongono il sistema quali: obiettivi, monitor,
distributori, cavetteria, interconnessioni, paleria, attacchi, supporti, quadri elettrici, sensori,
alimentatori ecc.
Particolare attenzione va posta agli obiettivi che dovranno essere eventualmente rimessi a fuoco e
collocati nella loro giusta angolazione.
Nell’effettuare il controllo periodico bisognera applicare tutte le procedure che rispondono all’esigenze di
seguito riportate:
e Verificare I’area coperta dall’impianto;
e Stabilire e verificare se lo scopo di copertura, zona per zona, & ancora in essere e se & quello citato
nelle procedure;
Verificare che i tempi di risposta 0 memorizzazione siano quelli programmati;
Verificare le condizioni di tutti gli apparati ed il loro stato;
Verificare se vi sono eventi non conformi e non stabiliti nelle procedure di funzionamento;
Verificare il database storico degli avvenimenti nei DVR;
e Verificare la funzionalita dei pc di gestione;



e Verificare la capacita dell’Hard Disk e la disponibilita dello stesso;

Verificare la conoscenza degli operatori incaricati alla gestione degli apparati delle giuste
procedure ed eventualmente istruirli;

Verificare I’efficienza dei sistemi di memorizzazione;

Verificare il funzionamento delle tastiere e joystick gestione impianti;

Verificare I’efficienza dei sistemi di visualizzazione;

Verificare |’efficienza dei sensori crepuscolari;

Verificare |’efficienza dei sistemi di illuminazione;

Verificare I’efficienza dei sensori volumetrici;

Verificare ’efficienza dei contatti magnetici;

Verificare I’efficienza e la funzionalita delle centraline d’allarme e delle relative sirene;
Verificare I’efficienza delle fotocellule;

Verificare le funzionalita delle schede video;

Verificare le funzionalita dei sistemi di rilevazione incendi;

Verificare la corretta funzionalita dei sistemi di videocitofono;

e Verificare I’efficienza degli ups, provvedendo alla sostituzione delle relative batterie esauste.
Qualora nel corso dell’attivita di manutenzione, la societa aggiudicataria ritenga pili conveniente
procedere alla sostituzione di un apparato, che alla sua riparazione; la sostituzione dovra avvenire con
altro con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quello sostituito, compatibile tecnologicamente con
il sistema in uso, e dovra essere approvata preventivamente da questa Amministrazione in forma scritta.
Sard a cura della societa aggiudicataria lo smaltimento ed il relativo costo degli eventuali apparati
sostituiti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Oltre alle visite periodiche, dovra essere previsto anche un servizio di manutenzione straordinaria, che
dovra comprendere interventi straordinari a domicilio in numero illimitato su richiesta anche telefonica
degli Uffici che hanno in uso gli impianti, allo scopo di riparare guasti o anomalie di funzionamento.
Eventuali interventi su chiamata per I’individuazione ed eliminazione di disfunzioni o di avarie, saranno
richiesti da quest' Amministrazione tramite un servizio telefonico di Call Center, o anche a mezzo telefax.

DURATA E MODALITA’ DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

Il servizio di manutenzione avra una durata di mesi 24 (ventiquattro).

Dovra essere assicurato un apposito servizio di CALL CENTER dal Lunedi alla Domenica compreso i
giorni festivi, con copertura delle 08.00 alle 17.00. Per le rimanenti ore dovra essere assicurato
comunque, un servizio di reperibilita tramite un servizio di telefonia cellulare per i tecnici reperibili di
servizio. :

Le richieste d’intervento anche telefoniche saranno rivolte direttamente dall’ Ufficio interessato.

Dovra essere garantito I’intervento entro il pitt breve tempo possibile e, comunque, non oltre quanto
stabilito nello SLA; le riparazioni dovranno aver luogo, normalmente, nei locali ove sono in uso gli
impianti.

La societa aggiudicataria sara tenuta a comunicare, all’atto dell’offerta, le modalita operative per la
fruizione del servizio.

LIVELLO DEL SERVIZIO (SLA)

La societa aggiudicataria dovra garantire almeno i sotto indicati tempi d'intervento e ripristino secondo le
modalita sotto riportate:



Tipologia di guasto Tempo di intervento | Tempo di rispristino

Guasto bloccante 8 ore 24 ore

Guasto non bloccante 24 ore 36 ore

Si intende per guasto bloccante un guasto o anomalia bloccante tale da impedire I’utilizzo totale degli
impianti.

Invece, si intende per guasto non bloccante un guasto o anomalia che blocca o invalida una o piu
funzioni di un singolo apparato senza compromettere il funzionamento dell’intero sistema in quanto
esiste una o piu procedure alternative per superare 1’inconveniente.

Per raggiungere tale scopo la Societa aggiudicataria impieghera squadre di manutenzione in grado di

intervenire tempestivamente ed efficacemente nei vari siti d’impianto, specificando un tempo massimo di
intervento di reperibilita, eventualmente in funzione delle distanze.

- Ogni squadra d’intervento dovra disporre autonomamente di tutta la strumentazione idonea ad effettuare
tutte le misure ed i controlli previsti ed, inoltre, dovra disporre delle parti di scorta necessarie per
garantire il rispetto dei tempi di ripristino richiesti.

NORME DI SICUREZZA

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza ed igiene del lavoro. In
particolare la Ditta deve:
e prendere visione delle norme interne ed essere edotto in merito ai rischi specifici degli ambienti
in cui si deve operare;
e responsabilizzare il proprio personale che operera al fine di garantire la sua sicurezza e quella
degli altri che operano nello stesso ambiente;
e utilizzare personale e mezzi idonei per I’esecuzione del lavoro;
e far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigeme il corretto impiego;
¢ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del
proprio personale;
o predisporre le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e ’igiene del lavoro.
e disconnettere I’alimentazione dell’ energia elettrica prima di intervenire alla manutenzione di una
macchina.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI E NORMATIVE

Le attivita di cui al presente Capitolato dovranno essere progettate ed eseguite rispettando la regola
dell’arte ed il corpo delle leggi e delle norme tecniche attualmente in vigore, nonché le raccomandazioni
dei Servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei Servizi di Prevenzione e Protezione, del locale comando
dei VV.F., normative e raccomandazioni dell’Ispettorato del Lavoro, ISPESL e USL; prescrizioni delle
Autorita Comunali e/o Regionali, norme UNI e tabelle UNEL oltre quanto dagli altri organi competenti.
Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro ed, ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In
particolare la societa aggiudicataria dovra osservare, dove applicabili, le norme di prevenzione infortuni
sul lavoro contenute in: D.Igs. n.81 del 9 Aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” es.m.i.;

la societa aggiudicataria dovra pertanto osservare e fare osservare ai propri dipehdenti, nonché a terzi
presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.



Dovra altresi farsi carico di tutte le prescrizioni documentali e non, richieste dal D.lgs. 81/2008 ¢
successive modifiche ed integrazioni.

Per le eventuali opere da realizzare resta convenuto che la societa aggiudicataria assumera la qualifica di
Responsabile dei Lavori come da D.Igs. 81/2008, di conseguenza & obbligato a porre in essere tutti gli
adempimenti imputabili al Committente ed al Direttore Lavori.

ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA DELLA SOCIETA AGGIUDICATARIA

Oltre all’assunzione delle responsabilita di carattere generale, che ricadono sulla societa aggiudicataria
per la natura del rapporto che si andra ad instaurare, si precisa che saranno espressamente affidati alla
societa aggiudicataria la responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di
tutti i rifiuti ( prodotti elettronici, batterie esauste etc..) prodotti a seguito delle attivita erogate nell’ambito
del presente Capitolato.

MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA NORMATIVA - MODIFICHE AGLI
IMPIANTI

E fatto divieto alla societa aggiudicataria di introdurre qualsiasi modifica nei locali e negli impianti dati in
consegna senza specifica autorizzazione scritta dell’ Amministrazione. La societa aggiudicataria si
obbliga inoltre a segnalare all’Amministrazione ogni nuova necessita impiantistica affinché tutti gli
impianti presenti nei locali oggetto del Servizio continuino ad essere conformi alle normative di legge sia
dal punto di vista elettrico, sia ambientale ed a seguito di ogni eventuale prescrizione che venisse
impartita, nel corso di tutta la durata del contratto, dalle autorita competenti. La realizzazione di suddetti
interventi potra avvenire solo previa approvazione di questa Amministrazione delle offerte tecnico-
economiche riservandosi comunque la facolta di far eseguire dette opere anche attraverso terzi.

GARANZIE PER DANNI A COSE O PERSONE

La societa aggiudicataria & responsabile delle inosservanze al Capitolato di Oneri, nonché al
comportamento dei propri lavoratori e sara considerata sempre direttamente responsabile della totalita dei
danni accertati a persone o cose che, a giudizio dell’ Amministrazione, risultassero causati dal personale
della societa aggiudicataria stesso.

Dovra sempre provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o
oggetti danneggiati. L’ Amministrazione & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o altro,
che, per qualsiasi causa, dovessero accadere alla societa aggiudicataria ed ai suoi dipendenti
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

La societa aggiudicataria ¢ altresi responsabile del buon andamento del lavoro affidatogli.



ALLEGATO “B" alla lettera di invito n. 600/C/TLC. 2282.P.156.16.16.0.3.2013 del

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE

VIA FAX

Timbro lineare delia ditta

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI

E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Impianti Tecnici e Telecomunicazioni e Informatica
FAX 06 46572194

OGGETIO : Gara d'appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta

(art. 54 e 55 punto é) e accelerata (art. 70, punto 11 lettera a-b), per la
manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria di proprietd del Ministero
dell'linterno ed aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non piu
funzionanti.

Spiace dover comunicare che questa ditta/RTI non parteciperd alla gara in oggetto per i

00 0000

U

U000

data

motivi contrassegnati fra quelli sotto specificati:
I materiale richiesto non rientra nella normale produzione di questa ditta.
L'attuale carico dilavoro non consente |'assunzione di ulteriori impegni.
Il prezzo base della gara é ritenuto inadeguato.

L'attrezzatura di questa ditta non € adeguata all’adempimento delle formalita
richieste.

Le condizioni di pagamento non sono d'interesse.

| prezzi indicati non possono essere mantenuti invariati per la durata prevista del
contratto in rapporto all’instabilita del mercato.

Alcuni requisiti andlitici richiesti dal Capitolato Tecnico non corrispondono a quelli
posseduti dalla normale produzione della ditta.

La produzione civile e di maggiore interesse per questa ditta.

L'esecuzione della fornitura comporta impegni finanziari a scadenza froppo lunga.

(firma legale rappresentante)




ALLEGATO “C" dlla lettera di invito n. 600/C/TLC. 2282.P.156.16.16.0.3.2013 del
(Dichiarazione concernente dati identificativi del concorrente)

DA COMPILARE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL PUNTO 4 DELLA LETTERA D’INVITO

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Gara d'appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta
{art. 54 e 55 punto 6) e accelerata {art. 70, punto 11 lettera a-b), per la
manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria di proprietd del Ministero
dell'iInterno ed aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non piv
funzionanti.

In relazione alla gara in oggetto, la ditta dichiara, sotto la propria responsabilitd, quanto
segue:

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE

Societd

Sede

Partita ILV.A.

Codice Fiscale

Telefono

Telefax

Data firma legale rappresentante

NB: In caso di RTI il presente modello dovra essere compilato da tutte le Imprese facenti
parte il Raggruppamento

AVVISO

Per opportuna conoscenza si riportano i piv frequenti inconvenienti che hanno comportato
I'esclusione diretta delle ditte nel corso di gare esperite:

Polizza Fideiussoria rilasciata da Societd Assicuratrice non autorizzata:

Polizza Fideiussoria sprovvista di autentica notarile;

Polizza Fideiussoria con validita inferiore a 180 giorni;

Polizza Fideiussoria carente delle dichiarazioni richieste;

Offerta firmata da persona non legaimente autorizzata;

Offerta recante riserve o condizioni;

Offerta pervenuta in ritardo;

Confusione nel confezionamento dei plichi e delle buste (ad es. Offerta economica
contenuta nelia busta documenti o nella busta tecnica).

Documentazione probatoria prevista per le verifiche di cui all’art. 48 del D.lvo
163/2006 e successive modificazioni, presentata olire i termini, ovvero, in modalita

difforme dalle prescrizioni indicate al punto 5 della presente lettera di invito.
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