Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblico amministrativa, con meodalita elettronica, a seguito di
procedura di gara aperta, svolta ai sensi degli artt.3, punto 37, e 55 del decreto
legislativo 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di n.10.000 giubbetti antiproiettile ed
antilama flessibili tipo esterno, completi di relativa borsa per la custodia e trasporto,
con aggiudicazione all'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del
citato Decreto Legislativo 163/2006. CIG. 6366068580.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addi del mese di in Roma, nella sede del Ministero
dell'Interno, avanti a me Dr. Mario MARTORI, Ufficiale Rogante del Dipartimento della
P.S. come da D.M. in data 23/5/2007 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio
1'8/6/2007, Visto n.3331, sono presenti:

1) Il Dott. » agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno -

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualita di Direttore Centrale dei Sevizi
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che I'Amministrazione
rappresentata € iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) 11 sig. nato a - nella sua qualita di Procuratore della Societa
- con sede in - il quale dichiara che la Societa & iscritta nel
Registro delle Imprese di dal R.EA. n. _ ___ codice fiscale n.

domicilio fiscale e sede in con oggetto sociale

L1} "

come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in data

I predetti, della cui identita personale io, Ufficiale Rogante sono certo, con il mio

consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO

- che 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di equipaggiamento del
personale della Polizia di Stato, ha la necessita di approvvigionare n.10.000 giubbetti
antiproiettile ed antilama flessibili tipo esterno, completi di relativa borsa per la custodia, in
sostituzione di n. 10.000 giubbetti scaduti di validita;

- che si & proceduto mediante apposito bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea, ad esperire una procedura di gara aperta campionata in ambito U.E./W.T.O., con
aggiudicazione all'offerta economica pia vantaggiosa, ai sensi del Decreto Legislativo

n.163/2006, dandone massima pubblicita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 52

M



Serie Speciale - Contratti Pubblici e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi
particolare diffusione nella regione Lazio;
- che, 'Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice,
€ venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla ditta
al prezzo complessivo di €. oltre I.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta (di seguito indicata Ditta), con sede in con il

presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €. (I.V.A.

esclusa), n.10.000 (+ 100 per le operazioni di collaudo) giubbetti antiproiettile ed
antilama flessibili tipo esterno, completo di borsa per la custodia, in n. 2 rate di

distribuzione, la prima costituita da n. 2.525 (di cui 25 per il collaudo) esemplari, per un

importo pari a €. cui sono da aggiungere €. per I.LV.A. al 22%,

per un valore attuale complessivo di €. € la seconda costituita da n. 7.575 (di cui

75 per il collaudo) per un importo pari a €. cui sono da aggiungere €.

per LV.A. al 22%, per un valore attuale complessivo di €.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai
requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara e all'offerta tecnica della Ditta, che
si intendono qui integralmente riportate, senza che siano allegate al contratto.
E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pia o in meno della quantita
comprensiva della presente provvista.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni:
b) il Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di
vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di
Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28
marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto
applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della

Pubblica Sicurezza:



€) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., recante il Codice dei Contratti
Pubblici;
f) D.P.R. n.207 del 5/10/2010 recante il “Regolamento al Codice dei Contratti
pubblici”;
g) D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a),
b), ¢}, d), €), f), g, in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di
Contabilita Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative
di cui ai predetti punti a), b), ¢), d), e) f) g) e h), che si intendono qui integralmente trascritte,
senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per
I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.
Articolo 3
(Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni)
Al sensi dellart.119 del D. Lgs. n.163/2006 e dell'art.300 del D.P.R. 207/2010,
I'Amministrazione verifichera il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il
“Direttore dell'Esecuzione”, il quale provvedera al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto da parte dell'Impresa, svolgendo tutte le attivitd previste dal codice e dal
regolamento (art.301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del contratto
e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo
€ autorizzera il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della fornitura, anche in
caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell'art.11, comma 9, del Codice e dell'art.302,
commi 2 e 3, del Regolamento.
La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver sottoscritto
il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione del contratto
ovvero entro il termine stabilito dal Direttore dell'esecuzione, dovra trasmettere,

esclusivamente a mezzo PEC, al Direttore dell’Esecuzione medesimo (ovvero al Responsabile

unico del procedimento RUP - Dirigente dell'Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,
U'equipaggiamento e U'armamento della Polizia di Stato), nonché all'Ufficio Tecnico ed
Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione

Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezzal, le seguenti notizie contenute nel

" INDIRIZZI PEC:
Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, I'equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato:
dipps.dircentﬂeclog.equipaEgiamento@pecps.interno.it




cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun stabilimento e con riferimento a

ciascuna fase di lavorazione:

¢ data di inizio delle lavorazioni;
* presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;
* la produzione media giornaliera;
* il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative
mansioni dei medesimi;
* la conformita dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato
contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”;
e il piano di controllo della qualita;
¢ il responsabile della qualita;
* gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
® 1macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
® 1 procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
* le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;
* le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
* idepositi delle materie prime.
I “Piano industriale di qualitd” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita da
espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle specifiche tecniche,
difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le
verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a
garantire la conformita del prodotto ai requisiti certificati in sede di gara, nonché quelli
previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire lidoneita e la frequenza dei
confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti per i controlli di
qualita in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle
notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad
adempiere, 'Amministrazione procedera all'applicazione delle penali di cui al successivo
art.13.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)

Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato:
dipps.600a.utam @ pecps.interno.it

Servizio Logistico
digps.dircentrtelog.log@pecns.inl:erna.it E
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Al sensi dell'articolo 317 del Regolamento, I'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare
attivita di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione,
per assicurarsi della bonta dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.

A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere I'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i
beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati
del'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le
indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni
prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le
documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti
per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformita in corso di
esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, ai sensi dell’articolo 319 del
Regolamento, redatto seduta stante dal Direttore dell'esecuzione ovvero dai delegati
dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra apporvi le
controdeduzioni.

Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell'esecuzione, con l'indicazione degli
adempimenti e delle prescrizioni impartite.

Nel caso di difformita della reale situazione della organizzazione produttiva - rispetto a quella
indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3 o riguardanti la qualita
del prodotto rispetto alle specifiche tecniche del prototipo aggiudicato - che dovessero essere
appurate nel corso dei controlli di lavorazione, I'’Amministrazione provvedera a formalizzarle
mediante una diffida scritta. Con tale diffida verranno comunicati i termini entro i quali la
Ditta dovra intraprendere tutte le azioni atte a rendere il ciclo produttivo in linea con le
indicazioni riportate nel Piano di qualita e il prodotto in linea con le specifiche tecniche del
prototipo aggiudicato in caso di accertéta difformita.

Unitamente alla diffida, I'Amministrazione procedera all'incameramento dell'intero deposito
cauzionale versato dalla Ditta ai sensi dell'articolo 12 del presente contratto; la Ditta dovra
quindi provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione; in caso di inottemperanza
alla richiesta di integrazione della cauzione, I'Amministrazione, trattandosi di inadempimento,
dichiarera risolto il contratto e procedera ad esecuzione in danno, fatto salvo ogni maggior
danno.

Nei casi di grave difformita, I'Amministrazione si riserva la facolta di procedere direttamente
alla risoluzione del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni

azione risarcitoria.



Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale delllAmministrazione impegnato
in tali verifiche, sia in Italia che all'estero - sulla base delle disposizioni che regolano il
trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a
carico della Ditta fornitrice nei limiti di seguito indicati: al riguardo la Ditta dovra esibire, nel
termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta
approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia
specializzata con la quale garantira I'assunzione delle predette spese, oppure dovra provvedere
al rimborso delle spese medesime secondo le modalita stabilite dall’Amministrazione.
Le spese sono a carico della Ditta nei limiti di seguito indicati:
* spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale incaricato di eseguire le attivita
connesse alle varie fasi contrattuali, fino all'importo massimo di € 13.000,00;
® prove merceologiche e balistiche necessarie per le varie fasi contrattuali, fino all'importo
massimo di € 17.000,00.
Articolo 5

(Attagliamento - Approntamento al Collaudo - Collaudo ~ Consegna - Informazioni)

1. ATTAGLIAMENTO
I giubbetti devono essere confezionati nelle seguenti 5 taglie, nelle quantita che saranno
Successivamente indicate dal Servizio Logistico: taglia S, M, L, XL, XXL.

Dovranno altresi essere forniti, secondo quanto previsto dal capitolato, ulteriori 100 giubbetti
antiproiettile necessari all'effettuazione delle operazioni di collaudo della fornitura in due fasi.
Come riportato nel capitolato al punto 8.3, i giubbetti, riposti insieme alle fodere di ricambio
ciascuno nella propria borsa, dovranno essere imballati in cartoni di adeguata robustezza
contenenti giubbetti della stessa taglia.

Su ciascun imballaggio dovra essere apposta un'etichetta indicante il numero di giubbetti
contenuti, con indicazione delle relative taglie e matricole.

Dovra essere altresi fornito, come riportato al punto 8.3 del capitolato, un elenco di dettaglio
del contenuto degli scatoloni, con specificato il numero di matricola e la taglia dei giubbetti ivi
contenuti.

2. APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
I giubbetti in approvvigionamento dovranno essere presentati al collaudo presso lo
stabilimento della ditta in 2 (due) fasi distinte, secondo la tempistica di seguito indicata:

17 fase: n. 2.525 giubbetti antiproiettili (di cui 25 per il collaudo) entro 60 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata
(PEC) - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli organi
di controllo;
| 27 fase: n. 7.575 giubbetti antiproiettili (di cui 75 per il collaudo) entro 180 giorni a

decorrere dalla data di comunicazione attestante il favorevole collaudo della 1 fase.
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Il mancato superamento del primo collaudo determinera la risoluzione del contratto.
Il mancato superamento del secondo collaudo determinera la risoluzione del contratto,
con riferimento alla quota parte della 2/ fase.
Fermi restando i requisiti richiesti dalle specifiche tecniche, la ditta & vincolata - per quanto
riguarda le materie prime impiegate per la realizzazione dei giubbetti antiproiettile in fornitura
(sia per quantita che per qualita) - all'impiego dello stesso materiale e con le medesime
prestazioni di quello utilizzato per la realizzazione del campione presentato in sede di gara e
rispondente ai valori certificati nell'offerta tecnica di aggiudicazione.

3. OPERAZIONI DI COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE
Il collaudo - verifica di conformita finale sara eseguito da apposita Commissione con le
modalita indicate nel Capitolato Tecnico, nel regolamento del Codice dei contratti pubblici e
nelle Condizioni Generali d'Oneri richiamate, in quanto applicabili; il collaudo verifichera
inoltre la sussistenza dei requisiti certificati in sede di gara, che sono stati oggetto di
valutazione ai fini dell'aggiudicazione.
In occasione del collaudo, I'Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, a spese della
Ditta, presso Laboratori accreditati, tutte le prove merceologiche di cui al Capo 3 ritenute
opportune e le prove balistiche di cui al Capo 4 presso il Balipedio del Banco Nazionale di
Prova di Gardone Valtrompia.
Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a
carico della Ditta nei limiti indicati all’art.4.

4. CONSEGNA DEI BENI
[ materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco
domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della Polizia
di Stato dislocati sul territorio nazionale, isole comprese, che saranno segnalati
dall’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data
di ricezione dell'ordine di assegnazione da parte del Servizio Logistico della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalita e nelle quantita
specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.
I manufatti dovranno essere consegnati all'interno dei magazzini secondo le indicazioni del
personale addetto.
In caso di ritardi da parte della Ditta nell'approntamento al collaudo o nella consegna della
fornitura, saranno applicate le penali di cui all'articolo 13.
Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura
riscontrati nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni
successivi alla data in cui I'Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto di

distribuzione,



Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici)
giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si
Impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte
della Ditta si procedera con esecuzione in danno, fatto salvo quanto previsto dal successivo
articolo 13.

5. INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria dovra fornire all'Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite PEC
all'indirizzo dipps.dircentrtelog.log@pecps.interno.it :

1) documentazione circa il packaging, per ben programmare le movimentazioni e la
gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di
facchinaggio, etc);

2) documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

3) documentazione informativa circa l'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro
operativo), la manutenzione e il successivo smaltimento.

Articolo 6
(Sospensione dell'esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di
esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque
decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura
degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per
ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione

contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte

della Ditta all'Amministrazione del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive -
comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio
della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e,
quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime. Si applica I'articolo 308 del Regolamento.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare
al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza - entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio
dell'evento — unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la
durata e le cause del ritardo.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga comncessa
dall’Amministrazione, questa procedera alla risoluzione del contratto, con incameramento

dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.



Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 317 e seguenti del Regolamento in

materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Collaudo pronunci

decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della
decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito negativo,
accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale & stato
ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) entro il termine concordato con I'Amministrazione, ripresentare al collaudo altro nuovo
materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni, sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a

carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dallAmministrazione la Ditta non avra

provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art. 13 in caso di superamento dei termini in scadenza,

con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di
approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, I'Amministrazione procedera alla
risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni
altra azione risarcitoria. '
Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta della Ditta, apportare modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la
funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza puo autorizzare, su parere del Direttore dell'esecuzione, la realizzazione di
tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar Iuogo
a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara tenuta ad eseguirle
senza alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo, comungque

non  superiori al 10% dell'importo complessivo, verra convenuto un compenso extra
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quantificato dall'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato: se, viceversa, esse comporteranno delle
diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti
dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

- lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle
prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita che ha

approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilita generale dello

Stato.

Articolo 9
(Subappalto)
Non € ammesso subappalto della fornitura (art.118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).
Articolo 10
(Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti
I requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta nella
documentazione allegata all'offerta tecnica.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
Immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al
quale € destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Articolo 11
(Garanzia)
I giubbetti antiproiettile, relativamente ai difetti di fabbricazione e alla capacita di mantenere
inalterate le caratteristiche di protezione balistica ed antilama, fatte salve le normali condizioni
d'utilizzo, di conservazione e di mantenimento, dovranno essere garantiti, con riferimento a
Clascuna rata di distribuzione, almeno per 3.650 giorni solari dalla data di favorevole collaudo.

Potranno essere eseguite verifiche di conformita secondo quanto previsto dalle Specifiche
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Tecniche nel corso della vita utile dei beni. ‘
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Le caratteristiche di resistenza della fodera contenitrice e della borsa di trasporto dovranno
essere garantite per almeno n. 730 giorni solari a decorrere dal favorevole collaudo di ciascuna
rata. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose.
L'’Amministrazione dovra comunicare a mezzo PEC alla ditta i difetti eventualmente riscontrati
entro il termine di 60 giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi.

La ditta ha I'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose
entro il termine di 30 giorni solari dall'avvenuta ricezione tramite PEC della comunicazione con
la quale le sono stati comunicati i difetti o le anomalie riscontrate. Ove la specializzazione degli
interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, essi saranno concordati di volta in volta.
Eventuali spese - di qualunque natura - connesse alle operazioni di cui sopra sono a totale carico
della ditta. I1 materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a regolare
collaudo. Ove la ditta non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di
materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, saranno applicate le penalita previste
dal successivo art. 13. Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione
del materiale al collaudo, comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia per
un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia verra verbalizzato. Per le parti
rimesse in efficienza o reintegrate decorre, dal momento della consegna, altro identico periodo di
garanzia.

Articolo 12
(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del
Regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato e
dell'art.113 del D.Lgs.163/20086, costituisce un deposito cauzionale di €. pari a

— % dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui

all'art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria

del rilasciata da » Senza eccezioni ed oneri di preventiva

escussione, giusta lettera di invito n. del

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dallAmministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene
mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facolta, da parte
dellAmministrazione, in caso di Inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed
Incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino allintegrale adempimento delle

obbligazioni cui la Ditta & tenuta in virtt del presente contratto e, in ogni caso, fino al
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momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell' Amministrazione,
anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non € in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dall'Amministrazione.
Articolo 13

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita, sia
all'approntamento al collaudo di cui rispettivamente all'art.3, all'art.5 paragrafo 2, ovvero nei
casi previsti dagli artt.7 e 11 del presente contratto, sara applicata una penale in misura
giornaliera, corrispondente all'l per mille del valore del bene oggetto dell'inadempimento per
ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
L'ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell'importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell'approntamento al collaudo costituisca grave inadempimento,

I'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto,

all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior

offerente, alle medesime condizioni, ai sensi dell'art.140 del codice dei contratti pubblici D.
L.vo n.163/2006, fermo restando quanto previsto dall'art.145, 4° comma D.P.R. n.207/2010.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto sul contratto verra
applicata la penalita commisurata al 20% del valore delle quantita non consegnate, fermo
restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti
dall’Amministrazione.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto del'’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate alllAmministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni
solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale é stata comunicata I'applicazione
della penalita.
Articolo 14

(Tracciabilita dei flussi finanziari)
La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi di quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, cosi come modificato
dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il - D.L.187/2010. Resta fin da ora inteso
che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui risultera che le

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 15
[ T



(Pagamento)
Il pagamento a favore della Societa fornitrice sara effettuato in due tranches:
1% tranche dopo il favorevole collaudo e I'assunzione in carico dei manufatti della prima rata;
2" tranche dopo il favorevole collaudo e I'assunzione in carico dei manufatti della seconda
rata.
La fattura relativa ad ogni singola rata dovra essere emessa solo a seguito della consegna dei
manufatti. I1 pagamento infatti sara effettuato dall'’Amministrazione a collaudo eseguito ed a
consegna avvenuta della fornitura in ogni punto indicato per la distribuzione - certificata dalla
ricevuta sottoscritta dall'Ufficio o Reparto assegnatario — e previo accertamento di cui
all'art.307, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dietro presentazione di regolare fattura, che dovra
necessariamente essere trasmessa all'Ufficio Attivita Contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato in formato elettronico e al Centro
Raccolta VECA competente in copia via PEC e dovra riportare:

il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e
I'armamento della Polizia di Stato);

* il codice CIG.

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, secondo le modalita evidenziate

sul sito www.fatturapa.gov.it. solo dopo aver trasmesso a detto Ufficio all'indirizzo P.E.C.

dipps.dircentrteclo,q.equipaggiamento@pecps.interno.it ed al Centro Raccolta VECA

competente il “report” di avvenuta ultimazione della consegna resa dal trasportatore.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs.9
ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012, in attuazione della Direttiva 201 1/7/UE, I'’Amministrazione provvedera al
pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia
del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione della relativa
fattura.

A tale riguardo fara fede il timbro di ricezione della fattura presso '’Amministrazione.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il suindicato
termine decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero
dalla data dell'accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto,

ai fini dell'accertamento della conformita del predetto materiale.
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Rimane inteso che, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento
del corrispettivo, si verifichera la regolarita del Fornitore in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarita contributiva
(D.U.R.C.).

La documentazione inerente la fatturazione dovra essere tempestivamente trasmessa all'Ente

che prende in carico la merce, che, immediatamente, la inoltrera all’'Ufficio attivita contrattuali

per il vestiario, I'equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato, corredata dalla lettera

di approntamento al collaudo, dal verbale di collaudo, dall'ordine di assegnazione e dai buoni

di carico emessi dai singoli Enti fruitori finali.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di
rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell'’Amministrazione in fase di verifica
di conformita in corso di esecuzione, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi
di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal
corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 16
(Brevetti)

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo
di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione
sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della Ditta.

La Ditta s'impegna a sollevare formalmente I'Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in
cui venga promosso un procedimento gludiziario, a tenere indenne e manlevare
I’Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente condannata con

sentenza definitiva.

Articolo 17
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per

I'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008

n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché

di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona

stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le

parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pin rap;ﬁe entative
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applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla
consegna del bene oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulati o receda da esse.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parita di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e Decreto Legislativo

11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,

Nn.68 e s.m.i).

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell'art.35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/ appaltatore con I'appaltatore in materia
di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto I'appaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'art.5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, recante il regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, I'Amministrazione, previa comunicazione alla
Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra
sospendere T'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sara indicato
dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I'Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per U'esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di
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pbagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in
cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti
collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del
bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato

italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente
le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei
disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti - che la Ditta ha Uobbligo di comunicare
all’ Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte
dell’Autorita di controllo locale, o comunque accertata — UAmministrazione potra sospendere
l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare U'Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle
condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.
Articolo 18

(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e

s.m.i..

In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed
indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel
medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’ Amministrazione stessa.

E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate
ed al personale dell'’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del
presente contratto.

Ove la Ditta intenda diffondere:



a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d'impiego dei beni in fornitura, che
non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando
di gara;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione

ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovra rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all'Ufficio attivita
contrattuali per il vestiario e I'equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato, all'Ufficio
Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L'Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, 'Amministra-
zione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sara
tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'’Amministrazione.

Articolo 19
(Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede
giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita
istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi

dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:

a) Art.62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni,
al sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

b) Art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti I'imposta di registro);

d) Art.16 bis della Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita

Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive

modificazioni.



Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la
disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo
2003 dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a
bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I'esecuzione delle lavorazioni:

b) verbali di consegna/riconsegna materiali alll’Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato
I'imposta di bollo, quando dovuta, é a carico dell'altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque
patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale
n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con imputazione al Capo
Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle
spese di copia e, con mod.F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di
registro e I'imposta di bollo.
La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per la
pubblicazione di avvisi di bandi di gara.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte
In sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal
quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 21
~ (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione
ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare allAmministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 22
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in ove € convenuto

che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La
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Ditta & tenuta a comunicare allEnte stipulante ogni successiva variazione del domicilio
dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le
conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con
particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 23

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento
del presente contratto.

Articolo 24

(Vincoli contrattuali)

I presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'applicazione delle penali, ai sensi dell’art. 13, & prevista nella fattispecie contemplate dalle
seguenti clausole del presente contratto:
- art.3;
- art.7;
- art.11.

L’Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione

unilaterale che verra comunicata mediante PEC - con incameramento del deposito cauzionale,

nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- art.6, 4° comma;

- art.7, 5° comma;

- art.27;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

- art.4, 7° comma;

- art.12, 2° comma;

- art.13, 3° comma;

- art.26, 2° comma.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo,
I'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale

diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, I'Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato ed al conseguente incameramento del deposito
cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni

derivanti dal mancato adempimento.




In tutti i casi di risoluzione del contratto, I'Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica I'art.140,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici D. L.vo n.163 del 2006.

Articolo 25

(Cessione del credito)

La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di
credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito ¢ opponibile al’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua
notifica.
Tale cessione del credito ¢ consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della
cauzione,

Articolo 26

(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facolta per I'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi
Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero lintero contratto, previa
valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.,
In caso di sentenza definitiva di condanna I'’Amministrazione potra procedere alla risoluzione
del presente contratto; se la responsabilita penale viene accertata successivamente
all'avvenuta esecuzione del contratto, I'Amministrazione, a salvaguardia della propria
immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10%
dell'importo del contratto.
Articolo 27
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)
In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via d'urgenza
anche in assenza dellinformativa antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del
D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente
contratto.
Articolo 28
(Diritto Di Opzione)

La ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'’Amministrazione e previa stipula di appositi atti

aggiuntivi, nei successivi 24 mesi a decorrere dalla data di registrazione del presente contratto
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da parte dei competenti organi di controllo, fino ad ulteriori n. 5.000 giubbetti antiproiettile
della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni di quelli previsti nel presente atto, ai
sensi dell’'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
E’ consentita la facolta per le Amministrazioni delle altre Forze di Polizia di poter usufruire
delle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in sede di aggiudicazione, mediante
autonoma procedura con l'operatore economico aggiudicatario, ai fini della fornitura di
analoghi manufatti.

Articolo 29

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del
presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 30

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il

presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con I'ordinamento
giuridico, in formato elettronico composto da 20 pagine per intero e dalla 21~ fin qui, del quale
ho dato lettura alle Parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me
lo sottoscrivono, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite

scanner, a norma di Legge.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara
di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 - Oggetto del contratto e descrizione della fornitura;
- articolo 2 - Norme regolatrici del contratto:

- articolo 3 - Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni;
- articolo 4 - Sorveglianza e controllo delle lavorazioni;

- articolo 5 - Collaudo e termini di adempimento;

- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;

- articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

- articolo 8 - Modifiche e varianti tecniche;

- articolo 10 - Vizi;

- articolo 11 - Garanzia;

- articolo 12 - Deposito cauzionale:
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articolo 13 - Penalita in caso di ritardi e termine essenziale:

articolo 15 - Pagamento;

articolo 17 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e
in materia di tutela ambientale;

articolo 21- Salvaguardia dall'obsolescenza:

articolo 24 - Vincoli contrattuali;

articolo 25 - Cessione del credito:

articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale;

articolo 28 - Diritto di opzione.
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Amministrazione Committente MINISTERQ DELL’INTERNO

Contratto n. del
Obbligazione contrattuale:

D.U.V.R.I. STATICO

Questo documento é stato redatto in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui
espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante.

§ 1. Valutazione delle interferenze —
L'Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta
che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da interferenza

durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze —

Pericolo Rischio
Movimento di  veicolo/i a  motore nel | Investimento di pedoni
comprensorio

§ 3. Misure precauzionali -

L'Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a designare,
nell'ambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente tra i componenti del
Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato noncheé il suo recapito telefonico sara
tempestivamente comunicato allTmpresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1. compilare la scheda degli eventuali rischi, cd D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi alle
peculiarita dei luoghi di esecuzione del contratto. Tale scheda costituisce parte
integrante del presente documento;

2. informare I'Tmpresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e Valutazione
dei Rischi della propria sede, che I'Tmpresa Appaltatrice sigla per presa visione;

3. ricevere informazioni dall'Impresa Appaltatrice del contenuto del proprio Documento di
Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;

4. concordare la data e l'ora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il
personale in servizio quel giorno;

5. individuare e perimetrare un'area di facile accesso, libera da ogni intralcio al movimento
dei veicoli, in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di consegna.

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la situazione
ottima che 'Amministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto indicato al Capoverso
precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché ITmpresa Appaltatrice adotti le seguenti misure di
precauzione:

1. 1I/i veicolo/i all'interno del comprensorio dell'Amministrazione Committente devono procedere a
passo d'uomo;

2. Il/iveicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare I'andamento in
retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un collaboratore che segnala
I'andamento in retromarcia.

§ 4. Costi -
Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all'atto di individuazione dell'Tmpresa
Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a zero.
o
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