Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO

PIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) D.lgs 163/2006,
svolta ai sensi degli artt.3, punto 38, ¢ 55 del decreto legislativo 163/2006, per la
fornitura di n. 28.700 magliette tipo polo maschili e femminili per divisa operativa -
CIG 5895777517 - con aggiudicazione al prezzo pia basso, ai sensi dell’art.82 del citato
decreto legislativo 163/2006.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaguattrodici addi del mese di in Roma, nella sede del
Ministero dell'Interno, avanti a me Dr. Mario MARTORI, Ufficiale Rogante del
Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 23/5/2007 registrato all’Ufficio Centrale
del Bilancio I'8/6/2007, Visto n.3331, sono presenti: (Dr.ssa Alessandra MASCI, Ufficiale
Rogante Supplente del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 16/3/2009 registrato
all’Ufficio Centrale del Bilancio il 24/4/2009, Visto n.49893, sono presenti}

1) il Dr. » agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualita di Dirigente dell’Ufficio attivita
contrattuali per il vestiario, 'eguipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato, il
quale dichiara che I'’Amministrazione rappresentata & iscritta alla partita fiscale
n.80202230589;

2) il Sig. nato a il

- nella sua qualita di Legale Rappresentante della societi

- con sede in

- il quale dichiara che la Societi

- € iscritta nel Registro delle Imprese di dal R.E.A. n. codice

fiscale n. domicilio fiscale e sede in con oggetto sociale

& »

come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di in data

PREMESSO
- che 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di vestizione del personale
della Polizia di Stato ha la necessita di approvvigionare n. 28.700 magliette tipo polo

maschili e femminili per divisa operativa giusta programma acquisti 2014;




- che si & proceduto ad esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.lgs 163/2006, con aggiudicazione con il
criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n.163/2006,

- che 'Amministrazione & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che
trattasi alla Ditta con sede in

al prezzo complessivo di €. olire L.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
1. La Ditta

{nel seguito indicato come Ditta) con sede in

con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €. (I.V.A.
esclusa), n.
per un importo pari a €. cui sono da aggiungere €.

per I.V.A. al 22%, per un valore attuale complessivo di €.

9. Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai
requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara, che si intendono qui
integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente contratto ai sensi
dell’art.99 del Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.

3. E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pit o in meno della quantita

comprensiva della presente provvista.

Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
1. Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale
delio Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive
modificazioni;

b) il Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive
modificazioni,

c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali
di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia

di Stato, approvate con decreto del Ministro delloc Interno

b



n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29
maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilitd dell'’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

f) D.P.R. n.207 del 5/10/2010;

g) D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i,;

h} le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto
non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai
precedenti punti (a), (b), (c), {d), {e), (f), (g), in quanto compatibili con la
Legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato.

. La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le

normative di cui ai predetti punti aj, b), ¢, dj, €), ), g) ed h) che si intendono qui

integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi
dell’art.99 del Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita

Generale dello Stato.

Articolo 3
(Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni)

. Laggiudicatario dovra presentare all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato — Settore V

Equipaggiamento — Via del Castro Pretorio 5 00185 ROMA, ai fini del nulla osta alla

produzione da parte del predetto Ufficio, entro 30 giorni dalla comunicazione di

avvenuta registrazione del contratto, idonea campionatura del manufatto, corredata di

certificazioni attestanti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico o

richiesti nel disciplinare - lettera di invito-. Le certificazioni dovranno essere presentate

in originale o copia conforme all’originale, con allegati — punzonati — i campioni su cui
sono state eseguite le analisi.

. 51 precisa che almeno il 50% delle prove richieste dovranne essere eseguite con metodo

accreditato Accredia, a pena di esclusione.

. La non conformita della campionatura presentata al campione di riferimento, nonché la

non conformitd dei referti presentati a quanto prescritto dalle specifiche tecniche ed al

campione ufficiale di riferimento comportera la risoluzione contrattuale e la

consultazione progressiva dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

. Bi procedera, in tal caso, all'incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia

dell’'adempimento ed alla segnalazicne all’ A.V.C.P. ora Autoritd Nazionale

Anticorruzione.



3.

6.

7.

8.

L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del
contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli
Organi di Controllo.

La Ditta & tenuta, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo
PEC, a comunicare all'Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario,
’equipaggiamento e ’armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale con lo stesso mezzo PEC
l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvative del
contratto.

La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver
ricevuto da parte deil'Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario, ’equipaggiamento
e l'armamento della Polizia di Stato la comunicazione di avvenuta registrazione ed
approvazione del contratto, salvo specifica autorizzazione all’esecuzione anticipata.
Entro e non oltre i 10 (dieci) giorni, successivi alla data di ricezione, della
comunicazione dell’avvenuta approvazione e registrazione del contratto, la Ditta dovra
trasmettere, TRAMITE PEC, all'Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario,
l’equipaggiamento e ’armamento della Polizia di Stato, nonche all'Ufficio Tecnico
ed Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le seguenti notizie,
contermte nel cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun stabilimento ¢

con riferimento alle singole fasi di lavorazione:

. data dj inizio delle lavorazioni;

. presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

. la produzione media giornaliera;

] il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le

relative mansioni dei medesimi,

. la conformita dell’orpanizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato
contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”,

. il piano di controllo della qualita;

. il responsabile della qualita,

. gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti
ultimati;

. i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le
lavorazioni;

. i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;



° le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
° 1 depositi delle materie prime.

9. Il predetto “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le
modalitd da espletare nel caso si presentino problemi di qualitd (non conformita alle
specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che
verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del
processo produttivo e di quello volto a garantire la conformita del prodotto ai requisiti
previsti nel Capitolato Tecnico {in modo da garantire lidoneita e la frequenza dei
confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti per i controlli
di qualita in relazione alle norme di collaudo previste nel presente contratto).

10.Le predette notizie dovranno essere trasmesse all’Ufficio attivitda contrattuali per il
vestiario, 'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, nonché all’Ufficio
Tecnico ed Analisi di Mercato, anche nel caso in cui la Ditta decida di iniziare le
lavorazioni a proprio rischio e pericolo prima della ricezione della comunicazione
inerente 'approvazione e la registrazione del contratto,

11.In tale ultima ipotesi le summenzionate comunicazioni inerenti le lavorazioni dovranno,
comungue, pervenire al’Amministrazione, da parte della Ditta, almeno 15 (quindici)
giorni prima dell’inizio delle medesime.

12.Nel caso di mancata comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie
inerenti il “Piano industriale di qualitd”, entro il termine di 10 (dieci) giorni previsto al
comma terzo del presente articolo, I’Amministrazione procedera all’applicazione delle
penali di cui al successivo art. 14,

Articolo 4
{Sorveglianza e controllo delle lavorazioni)

1. Giusta il disposto dell’art.35 delle Condizioni Generali d’Oneri, 'Amministrazione si
riserva il diritto di effettuare uno o piu controlli delle lavorazioni in qualunque stadio
della loro esecuzione.

2. A tal uopo, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono
prodotti i beni oggetto del presente contratto ai delegati del’Amministrazione ed a farli
accompagnare da perscnale tecnico, in grado di fornire Ioro le indicazioni
eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti
sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le
documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi
occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

3. Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la sorveglianza sulle

lavorazioni saranno fatte constatare con un apposito verbale redatto seduta stante dai




delegati del’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra
apporvi le sue controdeduzioni.

4. Le manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogo saranno comunicate alla Ditta
dall’Amministrazione che alleghera copia del verbale di cui al comma precedente.

5. Nel caso di difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a
quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3,
I’Amministrazione procedera allincameramento del 50% del deposito cauzionale versato
dalla Ditta ai sensi dell’articolo 13 del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al
reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 ({dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Si applica l'articolo 13.

6. Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione
impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che
regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente
al’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice. Al rignardo la Ditta dovra
esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito
presso un’Agenzia specializzata con la quale garantird I'assunzione delle predette spese,
oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita stabilite
dall’Amministrazione.

7 Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I'Amministrazione
disponesse in fase di controllo di lavorazione.

Articolo 5
{Collaudo - Consegna — Termini di adempimento - Informazioni)
APPRONTAMENTO AL COLLAUDO

1. La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro i sottonotati termini, decorrenti dal giorno successivo alla
data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del
contratto: ___ giorni calendariali.

2. La Ditta, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, ¢ tenuta altresi a
comunicare all’'Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, lequipaggiamento e
P'armamento della Polizia di Stato, nonché all’Ufficio Logistico della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, mediante PEC, la data di
approntamento al collaudo.

3. L'Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopraliuogo, allo scopo di
verificare la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti
nonché lidoneita dei locali ove la merce & depositata.

OPERAZIONI DI COLLAUDO.



1.

Il collaudoe sara eseguito da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalita

indicate nel! Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generali d'Oneri richiamate, in

quanto applicabili.

2. Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso,

sono a carico della Ditta. Nel caso in cui il collaudo risulti negativo o, per cause
imputabili alla Ditta, non possa essere effettuato alla data convenuta, anche le
eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale

del’Amministrazione resteranno a carico della Ditta fornitrice.

CONSEGNA DEI BENI.

1.

)

I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco
domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso ghi Enti o Reparti della
Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati
dal’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo
alla data di ricezione dell'ordine di assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le
modalita € nelle quantita specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.
Nell'imballaggio dei materiali in fornitura potranno essere ammesse soluzioni diverse da
quella prevista dal capitolato tecnico, se richieste da quest’Amministrazione
committente per motivate esigenze logistiche connesse alle modalita di consegna.

[ manufatti dovranno essere consegnati all'interno dei magazzini secondo le indicazioni
del personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna
della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 14,

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della
fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60
(sessanta) giorni successivi alla data in cui 'Amministrazione ricevera i beni in ogni
singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15
(quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si
impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 {quindici) giorni. In caso di inadempimento
da parte della Ditta si procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto

dal successivo articolo 6.

INFORMAZIONI
La Ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci giorni) dalla sottoscrizione del presente contratto,

deve fornire le seguenti informazioni, esclusivamente su supperto informatico ovvero

tramite PEC:



1. Documentazione circa il packaging, per ben programmare le movimentazioni e la
gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di
facchinaggio, ecc.);

9. Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

3 Documentazione informativa circa 1'uso, la conservazione (sia in magazzino che in
teatro operativo), la manutenzione ¢ il successivo smaltimento.

Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)

. Eventuali scioperi delle maestranze presso la Ditta, purché tempestivamente denunciati
entro 48 {quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi
dall' Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione
contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi
aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto
ambito dell'azienda.
. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali)
impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi
potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile
dell' Amministrazione, e, comungue, per non altre 30 (trenta) giorni.
. Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dall’Amministrazione, '"Amministrazione stessa procedera alla risoluzione del contratto,
con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno
della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
. La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra
inoltrare, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dallinizio dell'evento -
unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata
e le cause del ritardo.
. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta, infine, inteso
che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso,
solare ¢ dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da
eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad
eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in
tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari.

. Resta infine, inteso, che la mancata comunicazione all’Amministrazione, da parte della

Ditta del giorno di inizio del suddetto periodo di chiusura per ferie estive,

comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di

inizio della chiusura per ferie, a mezzo PEC con assicurazione, a cura della Ditta



medesima, dell'avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione, comporta
automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione
alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo
. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni
Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di
Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, la Ditta potra

alternativamente:

aj riproporre — entro giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione

della decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione — i beni gia sottoposti al

collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il

modo con il quale & stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in

sostituzione di quello rifiutato.

2. Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto.

3. In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo restano

a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del

deposito cauzionale.

. Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento dei termini in

scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data

di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

. Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, 'Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto, con incameramento dellintero deposito cauzionale,
nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

. Si applica l'articolo 5.

Articolo 8
(Modifiche e varianti tecniche)
. Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche
su proposta della Ditta, apportare modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la
funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza pud richiedere ovvero autorizzare — in caso di proposta da

parte della Ditta — I'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.



5.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar
luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara tenuta ad
eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entitd tale da comportare degli aumenti di costo,
comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verra convenuto un
compenso extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse
comporteranno delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al
prezzo contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino
prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo €/o di consegna, sospensione
di lavori e variazioni di prezzo;

bj con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni
di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comungue di oneri e costi,

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta

in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle

prestazioni e sui tempi contrattuali.

6.

1.

2.

1.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita
che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita

generale dello Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)

Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa si
impegna a ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi)
giorni solari, previi accordi tra le parti.
La Ditta & costituita depositaria della fornitura a norma degli articoli 1766 e seguenti
Codice Civile; a tale proposito non si applica l'articolo 1781 del medesimo Codice.

Articolo 10

(Subappalto)
Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto verrda disciplinato dalle
disposizioni previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Articolo 11

(Vizi)
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. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e
possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati
dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica,
. La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art, 1490 del Codice Civile, che la merce
fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano
inidonea all’'uso al quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in
valore,
. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da
causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata,
offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’'Ente fruitore, ai sensi del Codice
del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
. Pertanto laggiudicatario sara obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali
impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 12

(Garanzia)
. La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di
consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto,
. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalité e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara
facolta dell’Amministrazione concederli.
. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale
carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a
regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
. Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle
parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le
penalita di cui al successivo art.14.
. Dal conteggio delle predette penalita saranno esclusi i periodi compresi tra la data di
comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in
garanzia e la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo
negativo,
. Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al
collaudo comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale
numero di giorni,
. Linterruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.
Articolo 13




13.

(Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54
del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006, costituisce un deposito cauzionale per €
pari al ____ % dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto
applicabile il beneficio di cui all'art.75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, mediante polizza
fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione,

giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FL. del

. Qualora 'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Diita dovra

provvedere al reintegro entro il termine di 10 {dieci) giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla
richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il
reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte
salve la facolta, da parte del’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare
risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua
nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino allintegrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta & tenuta in virtt del presente contratto e, in ogni caso, fino al
momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte
dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Non & in alcun modo ammessa leventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale
emesso dall’Amministrazione.
Articolo 14

(Penaliti in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita, sia
all’'approntamento al collaudoe o alla consegna della fornitura, di cui all’art.3, comma 9,
all’art.5, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, comma 4, 12, comma 5, del presente
contratto, sard applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’l per
mille del valore del bene oggetto dell'inadempimento per ritardi compresi tra 1 (unoj e
100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura

costituisca grave inadempimento, PAmministrazione si riserva la facoltd di procedere

alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione

in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente,




fermo restando quanto previsto dall’art.145, comma 4, D.P.R, n,207/2010. Si procedera
inoltre alla segnalazione all’ A.V.C.P. ora Autorita Nazionale Anticorruzione.
. Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto
verrd applicata la penalitd commisurata al 20% del valore delle gquantitd non
consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei
manufatti acquisiti dall’Amministrazione.
. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
. Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate
esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza,
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC
dell’applicazione della penalita.

Articolo 15

(Tracciabilita dei flussi finanziari)

. La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come
modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin
da ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi
in cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della
Societd Poste [taliane S.p.A.,

Articolo 16

(Pagamento)
. 11 pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sard effettuato
dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in ogni
punto indicato per la distribuzione — certificata dalla ricevuta sottoscritta dall’'Ufficio o
Reparto assegnatario — e previo accertamento di cui all’art.307, comma 2, del D.P.R.

207/2010, dietro presentazione di fattura elettronica di cui all'art. 1, commi da 209 a

214, della legge 24,12.2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, intestata a
MINISTERC DELLINTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici € della Gestione Patrimoniale — Ufficio attivita
contrattuali per il vestiario, 'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato — con
mandato diretto e secondo le modalita disposte dall’art.3 della legge 13 agosto 2010
1n.136, come modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il
D.L.187/2010.

. Le procedure di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sono
disciplinate dalla detta normativa, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze n.55 in data 3.4.2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, dalla
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circolare interpretativa in data 31.3.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni operative

contenute nella circolare MEF/RGS n.37 in data 4.11.2013. A tali fini, il codice IPA

(Indice delle Pubbliche Amministrazioni] attribuito dalla Stazione appaltante e da

riportare obbligatoriamente sulla fattura elettronica €: XTKA4P.

. Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del
D. Lgs. G ottobre 2002 n.231 che recepisce la Direttiva 2000/7 /UE, come modificato
dal D. Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, I'Amministrazione
provvederd al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giormi solari, in
considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte
del’Amministrazione della fattura elettronica.

. In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), ¢) e d)
dell’art.4, commma 2, del D. Lgs, n.231/2002, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, il
suindicato termine decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del
presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente
prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformita del
predetto materiale.

. Rimane inteso che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, si verifichera la regolaritd del Fornitore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.}.

. La documentazione inerente la fatturazione elettronica deovra essere tempestivamente

trasmessa all’Ente che prende in carico la merce, che, immediatamente, la_inoltrerd

all’'Ufficio attivitda contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della

Polizia di Stato, corredata dalla lettera di approntamento al collaudo, dal verbale di

collaudo, dall'ordine di assegnazione e dai buoni di carico emessi dai singoli Enti
fruitori finali.

. Tutti ghi importi eventualmente dovuti a titolo di penale e di rimborso pubblicazione
avvisi potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal
corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche sul deposito
cauzionale.

Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione pia favorita)

. La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto
sono i piti favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro

soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad



avvenuto pagamento, a parita di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente

fornitura.

Articolo 18
(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul
processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque

rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo

della Ditta.

2. La Ditta si impegna a sollevare formalmente PAmministrazione da ogni eventuale azione

o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel
caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare
Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente

condannata con sentenza definitiva.
Articolo 19

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di

1.

3.

tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi
oneri.

In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
l'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81 e successive modificazioni}, di assicurazioni sociali e di pagamento dei
contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro
nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente pill rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni
altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto
della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel case che non sia aderente alle

associazioni stipulati o receda da esse.

4. Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale

dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’'ambiente, di parita di
trattamento tra womini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei

disabili (Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i).




10.

Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell'osservanza degli obblighi
da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettive non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006,
n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto  all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilitd  solidale  del
committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavorc e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto l'appaltatore /subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art.5
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, recante il
regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, '’Amministrazione, previa
comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavoro, o
comunque accertate, potrd sospendere lemissione dei mandati di pagamento per
lammontare che sard indicato dalllspettorato stesso fino a quando la vertenza non

risulti definita.

. Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione

appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

. La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle

proprie prestazioni e la Ditta non potrd considerare tale comportamento
dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta
stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’Amministrazione da tutte le eventuali

conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditte si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per I'esecuzione della

commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di

pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in

cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti

collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le

condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro



contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del

bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato

italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente
le normative in tema di rispetto dell’'ambiente, di parita tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei
disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni,
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha l'obbligo di comunicare
allAmministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte
dell’Autorita di controllo locale, 0 comunque accertata — UAmministrazione potra sospendere
l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni,
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare UAmministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle
condizioni di contratio dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.
Articolo 20

(Documento Unico di Valutazione Rischi})

1. L’Amministrazione valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possono
insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed
all’'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI
Statico) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs.81/2008, modificato e
integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.

Articolo 21
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

1. La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n.196 e s.m.i..
2. In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene

oggetto della fornitura, si troverd a dover utilizzare i dati messi a disposizione
dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere

abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i1 dipendenti

dell’Amministrazione stessa,
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3. E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni

1.

riservate ed al personale del’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione
all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d'impiego dei beni in fornitura,
che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del
bando di gara;
bj) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati
allAmministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all’Ufficio attivita
contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato,
all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederd a fornire apposito riscontro,
tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L'Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini
dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’Amministrazione ha la facoltd di dichiarare risolto il presente contratto, fermo
restando che la Ditta sard tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
al’Amministrazione.

Articolo 22

(Decadenza e diritti dell’assuntore)

. La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede

giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da
un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel

termine di 3 {tre} mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 23
(Spese inerenti al contratto)

La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:

a) Art.62 del Regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni,
ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

b) Art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto};
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c) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti I'imposta di registro);

d) Art.16 bis della Legge per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive
modificazioni.

. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642
(recante la disciplina deli'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in
data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e

Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati

documenti:

aj verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I'esecuzione delle
lavorazioni;

b} verbali di consegna/riconsegna materiali al’Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.

. I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato
Iimposta di bollo, quando dovuta, & a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo,
qualunque patto contrario.

. Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla
Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul

c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con

imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre
1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate
di Roma, relativamente allimposta di registro e I'imposta di bollo.
. La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per
la pubblicazione di avvisi di bandi di gara.
. In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno
detratte in sede di liguidazione della prestazione, con laggiunta degli interessi legali
decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 24

(Salvaguardia dall’obsolescenza)

. E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il

prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di

produzione ordinaria.
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A tal fine la Ditta dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta del’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma
verra applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 25
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in

ove & convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura
inerenti al contratto. La Ditta & tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarate. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a
carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dallintempestivo recapito
della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale
ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad
esaurimento del presente contratto.

Articolo 27

(Vincoli contrattuali)

. 11 presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione,

non impegnera 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle penali, ai sensi dell’art.14, & prevista nella fattispecie contemplate

dalle seguenti clausole del presente contratta:

art.3, comma 9;

art.5, paragrafo 3, comma 3;

art.7, comma 4;

art.12, comma 5.

L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’art.14, comma 3, procederda alla

risoluzione contrattuale di diritto — mediante dichiarazione unilaterale della

Amministrazione con comunicazione mediante PEC — e all’esecuzione in danno. con

incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti

clausole del presente contratto:
art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:



- art.13, comma 2;

- art.29, comnma 2.

4. Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal
contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del
presente articolo, I'Amministrazicne, accertata linsussistenza di cause di forza

maggiore, procederda a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15

(quindici) giorni.

5. Trascorso infruttuosamente tale termine, "Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al
conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della
medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 28
(Cessione del credito)

1. La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del

presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di
credito.

2. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.

3. La cessione del credito ¢ opponibile al’Amministrazione qualora questa non la rifiuta
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni
dalla sua notifica.

4. Tale cessione del credito é consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro
della cauzione.

Articolo 29
(Risoluzione in caso di condanna penale)

1. E’' sempre fatta salva la facolta per '’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei
suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero lintero
contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.

2. In caso di sentenza definitiva di condanna I’Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del presente contratto; se la responsabilitd penale viene accertata
successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, IAmministrazione, a
salvaguardia della propria immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di un
indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.

Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)



1. In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via

d’'urgenza anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia Vacquisizione

successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause

previste dall’art.67 del D.Lgs.nn.159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione immediata

e automatica del presente contratto.
Articolo 31

(Controversie Contrattuali)

2. Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del

presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autoritd giurisdizionale

competente.
Articolo 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il

presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo,

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento

giuridico, in formato elettronico composto da 21 pagine scritte per intero e parte della presente

oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni del quale ho dato lettura alle Parti che lo

approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me, lo sottoscrivono con firma

autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara

di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
articolo 2 Norme regolatrici del contratto;

articolo 3 Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni;
articolo 4 Sorveglianza e controllo delle lavorazioni;
articolo 5 Collaudo, consegna e termini di adempimento;
articolo 6 Scioperi e cause di forza maggiore;

articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

articolo 8 Modifiche e varianti tecniche;

articolo 9 Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;

articolo 11 Vizi;

articolo 12 Garanzia;

articolo 13 Deposito cauzionale,

articolo 14 Penalitd in caso di ritardi e termine essenziale,

articolo 16 Pagamento;



articolo 17 Clausola dell’Amministrazione pil favorita;

articolo 19 Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia
di tutela ambientale;

articolo 24 Salvaguardia dall’obsolescenza;

articolo 27 Vincoli contrattuali;

articolo 28 Cessione del credito;

articolo 29 Risoluzione in caso di condanna penale.



Amministrazione Committente MINISTERO DELL’INTERNO

Obbligazione contrattuale

Contratto n. del

| )

D.U.V.R.I. STATICO

Questo documento é stato redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui
espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante.

§ 1. Valutazione delle interferenze -

L’Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere,
valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da
interferenza durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze —

Pericolo Rischio
Movimento di veicolo/i a motore nel|Investimento di pedoni
comprensorio

L’Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a
designare, nell’lambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente
tra i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato nonché il
suo recapito telefonico sara tempestivamente comunicato allTmpresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1.

compilare la scheda degli eventuali rischi, cd D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi
alle peculiaritd dei luoghi di esecuzione del contratio. Tale scheda costituisce
parte integrante del presente documento;

informare 1Tmpresa Appaltatrice del contenute del Documento di Analisi e
Valutazione dei Rischi della propria sede, che Impresa Appaltatrice sigla per
presa visione;

ricevere informazioni dall'mpresa Appaltatrice del contenuto del proprio
Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;
concordare la data e 'ora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il
personale in servizio quel giorno;

individuare e perimetrare un’area di facile accesso, libera da ogni intralcio al
moevimento dei veicoli, in cui saranno svolte gsclusivamente tutie le operazioni di
consegna.

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la
situazione ottima che ’Amministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto
indicato al capoverso precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché !Tmpresa Appaltatrice
adotti Ie seguenti misure di precauzione:

1. 11/i veicolo/i allinterno del comprensorio del’Amministrazione Committente devono
procedere a passo d’uomo,




2. II/i veicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare
Pandamento in retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un
collaboratore che segnala 'andamento in retromarcia.

§ 4. Costi ~
Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all'atto di individuazione

dellTmpresa Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a
ZErO.
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