Rep. n.29643
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura negoziata ai
sensi dell’art.57, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 163/2006, per la
fornitura di n.40.000 CINTURONI IN TESSUTO PER DIVISA OPERATIVA con
aggiudicazione all’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del
citato Decreto — CIG 659784491A.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici addi 30 del mese di novembre in Roma, nella sede del
Ministero dell’Interno, avanti a me, Dr. Mario MARTORI, Ufficiale Rogante del
Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 23/5/2007 registrato all’Ufficio
Centrale del Bilancio 1’8/6/2007, Visto n.3331, sono presenti:
1) il Dr. Renato FRANCESCHELLI, agente in nome e per conto del Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualita di Prefetto,
Direttore Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il
quale dichiara che ’Amministrazione rappresentata ha il seguente codice fiscale
n.80202230589;
2) il Sig.Vasco FARESIN, nato a Breganze (VI) il 14/5/1954 - nella sua qualita di
Legale Rappresentante della societa SINERGY GROUP S.r.l. - con sede in SCURELLE
- Loc. Lagarine, 9 (TN) - il quale dichiara che la Societa SINERGY GROUP S.r.l. - é
iscritta nel Registro delle Imprese di TRENTO dal 29/5/1990, R.E.A. n.TN-128086,
codice fiscale 01292760228, domicilio fiscale e sede in Localita Lagarine, 9 -
38050 SCURELLE (TN) con oggetto sociale “PRODUZIONE ABITI DA LAVORO E DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ECC....” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Trento in data 10/11/2016.
I predetti della cui identita personale, io Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio
consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO

- che '’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di equipaggiamento

del personale della Polizia di Stato, ha la necessita di approvvigionare n.40.000

CINTURONI IN TESSUTO PER DIVISA OPERATIVA, giusto programma acquisti 2016,
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con facolta di acquisizione di ulteriori n.40.000 in relazione alla previsione del
successivo biennio;
- che, pertanto, si &€ proceduto ad esperire una gara ristretta campionata in ambito
UE/WTO-FL367, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee S/90 del
9/5/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.56 del 15/5/2015 (lotto
4) relativo all’approvvigionamento di n.40.000 CINTURONI IN TESSUTO PER DIVISA
OPERATIVA,;
- che la procedura di gara ¢ andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta;
- che & stata quindi avviata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 163/2006 per l'approvvigionamento di n.40.000 CINTURONI IN
TESSUTO PER DIVISA OPERATIVA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo
n.163/2006;
- che l'Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione
Giudicatrice, € venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla
Ditta SINERGY GROUP S.r.l., con sede in SCURELLE - Loc. Lagarine, 9, al prezzo
complessivo €.1.478.400,00 oltre I.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta SINERGY GROUP S.r.l. con sede in Localita Lagarine, 9 - 38050 SCURELLE (TN)
con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €.36,96 (I.V.A.
esclusa), n.40.000 CINTURONI IN TESSUTO PER DIVISA OPERATIVA, cui sono da
aggiungere € 325.248,00 per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di €.1.803.648,00.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai
requisiti di cui al Capitolato Tecnico, posto a base della gara che costituisce parte
integrante del presente contratto, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto
senza, peraltro, che sia allegato al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento
per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.

E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pii o in meno della quantita

comprensiva della presente provvista.



La Ditta aggiudicataria & tenuta altresi alle migliorie tecniche segnalate dal Direttore
dell’Esecuzione Contrattuale, di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante
del presente contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello
Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di
vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato,.
approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953,
registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
f) D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
g) D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), (e), (f, (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilita
Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le
normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), €), f), g ed h) che si intendono qui.
integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi
dell’art.99 del Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.

Articolo 3

(Adempimenti antecedenti I’inizio delle lavorazioni)

Ai sensi dell’art.119 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.300 del D.P.R. 207/2010,

I'Amministrazione verifichera il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
]




attraverso il “Direttore dell’Esecuzione”, il quale provvedera al controllo tecnico-contabile -
dell'esecuzione del contratto da parte dell'Tmpresa, svolgendo tutte le attivita previste dal
codice e dal regolamento (art.301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del
contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli
Organi di Controllo e autorizzera il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione
della fornitura, anche in caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.11,
comma 9, del Codice e dell’art.302, commi 2 e 3, del Regolamento.

La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver
sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione del contratto

ovvero entro il termine stabilito dal Direttore dell’esecuzione, dovra trasmettere,

esclusivamente a mezzo PEC, al Direttore dell’Esecuzione medesimo (ovvero al
Responsabile unico del procedimento— Dirigente dell’Ufficio attivita contrattuali per il
vestiario, l’equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato dipps.dircentrtec-

log.equipaggiamento@pecps.interno.it), nonché all'Ufficio Tecnico ed Analisi di

Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimonia-

le del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (dipps.600a.utam@pecps.interno.it), le

seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun

stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

o data di inizio delle lavorazioni;

. presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

. la produzione media giornaliera;

o il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative

mansioni dei medesimi;

. la conformita dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato

contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”,

. il piano di controllo della qualita;

. il responsabile della qualita;

. gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti
ultimati;

. i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
. i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

A



. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette

apparecchiature;
. le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
J 1 depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita
da espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle specifiche
tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno
intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo
produttivo e di quello volto a garantire la conformita del prodotto ai requisiti previsti nel
Capitolato Tecnico.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria,
delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni
dalla diffida ad adempiere, ’Amministrazione procedera all’applicazione delle penali di
cui all’art.14.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
Ai sensi dell’articolo 317 del Regolamento, I'Amministrazione si riserva il diritto di
effettuare attivita di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di
lavorazione, per assicurarsi della bonta dei processi di fabbricazione e delle materie
prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono
prodotti 1 beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai
delegati del’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di
fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi
ove i beni prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla
produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i
dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformita in corso
di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, ai sensi dell’articolo 319
del Regolamento, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati
del’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra apporvi le

controdeduzioni.




Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con l'indicazione
degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto
a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3,
Amministrazione procedera allincameramento del 50% del deposito cauzionale, versato
dalla Ditta ai sensi dell’articolo 13 del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al .
reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Si applica l’articolo 13.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale del’Amministrazione
impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che
regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente
al’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovra
esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito
presso un’Agenzia specializzata con la quale garantira l’assunzione delle predette spese,
oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita stabilite
dall’Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che ’Amministrazione
disponesse in fase di verifica di conformita in corso di esecuzione.
Articolo 5

(Collaudo - Consegna — Termini di adempimento)
1.APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro 120 giorni calendariali a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, ad eccezione di quanto previsto dalla
ministeriale n.600/A/EQP/0008108/16 del 3.10.2016
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni del’Amministrazione e quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, é tenuta a comunicarne
la data al Direttore dell’esecuzione, all’'Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,

l'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato, nonché all’'Ufficio Logistico della

) AR



Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, mediante

PEC allindirizzo dipps.dircentrtelog.log@pecps.interno.it.

L’Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di
verificare la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti
nonché lidoneita dei locali ove la merce € depositata.

OPERAZIONI DI COLLAUDO

Il collaudo sara effettuato in conformita agli art. 318 e seguenti del Regolamento e dovra
essere avviato entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione direttamente dal
Direttore dell’'Esecuzione.

Nel caso in cui le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’art.300, comma 2, lettera b) del
Regolamento, la verifica di conformita sara eseguita da apposita Commissione
del’Amministrazione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza
tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso,
sono a carico della Ditta.

I1_soggetto incaricato della verifica di conformitd rilascia il certificato di verifica di

conformita quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito

le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 322 del Regolamento.
CONSEGNA DEI BENI

I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco
domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della
Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati
dal’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla
data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte dell'Ufficio Logistico della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalita e
nelle quantita specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.

I manufatti dovranno essere consegnati all'interno dei magazzini secondo le indicazioni
del personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna
della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 14.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della

fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta)

\.



giorni successivi alla data in cui ’Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto
di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15
(quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si
impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da
parte della Ditta si procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal
successivo articolo 6.

INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamento e dell’ordine di
distribuzione, dovra fornire all’'Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite PEC:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la
gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di
facchinaggio, ecc.);

- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

- Documentazione informatica circa 1'uso, la conservazione (sia in magazzino che in
teatro operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il
periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e
dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni
di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo
periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del

suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata

comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al Direttore dell’'Esecuzione del giorno di
inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi
improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie -
comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza
interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la




sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime. Si applica ’articolo 308
del Regolamento.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra
inoltrare al Direttore dell’'Esecuzione, pena decadenza - entro 5 (cinque) giorni solari
dall'inizio dell’evento - wunitamente alla domanda di proroga, un’esauriente
documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dal’Amministrazione, ’Amministrazione stessa procedera alla risoluzione del contratto,
con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.
Articolo 7

Rifiuto e ripresentazione al collaudo
Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 317 e seguenti del Regolamento in
materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione ovvero la
Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo
la Ditta potra, alternativamente:
a) riproporre — entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione,
della decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito negativo,
accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale & stato
ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) entro il termine concordato con il Direttore dell’Esecuzione, ripresentare al
collaudo altro nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.S5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a
carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dal’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del
deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento dei termini in

scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data

di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.




Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, ’Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta
salva ogni altra azione risarcitoria. Si applica l’articolo 5.
Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche
su proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare
la funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza puo richiedere ovvero autorizzare — in caso di proposta da parte della
Ditta — l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar
luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara tenuta ad
eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo,
comunque non superiori al 10% dellimporto complessivo, verra convenuto un compenso
extra quantificato dall’'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato se, viceversa, esse
comporteranno delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al
prezzo contrattuale.
Quanto sopra sara fatto constatare:

e con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino
prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

e con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

¢ le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

e la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere
introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

e lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle

prestazioni e sui tempi contrattuali.



Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita

che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita

generale dello Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s'impegna a
ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari,

previi accordi tra le parti.

La Ditta € costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e

seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica l'articolo 1781 del medesimo Codice.

Articolo 10

(Subappalto)
I1 subappalto della fornitura di cui al presente contratto verra disciplinato dalle
disposizioni previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Articolo 11

(Vizi)

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere
tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce
fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano
inidonea all’'uso al quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in
valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da
causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata,
offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice
del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto l'aggiudicatario sara obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati
o da difettoso assemblaggio.

Articolo 12

(Garanzia)



La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di
consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara
facolta del’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale
carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a
regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti
di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalita
di cui al successivo art.14.
Dal conteggio delle predette penalita saranno esclusi i periodi compresi tra la data di
comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in
garanzia e la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo
negativo.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al
collaudo comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale
numero di giorni. '
L’interruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.
Articolo 13

(Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato, dell’'art.113 e dell’art.75, comma 7 del D.Lgs.163/2006, costituisce un deposito
cauzionale per €.547.008,00 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza
eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1543
dell’8/3/2016.
Qualora 'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta
di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro

avviene mediante ritenuta sullimporto del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la



facolta, da parte del’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il
contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni
maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino all'integrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta & tenuta in virti del presente contratto e, in ogni caso, fino al
momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte
dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Non €& in alcun modo ammessa, l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale
emesso dal’Amministrazione.
Articolo 14

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualitd che
all’'approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, comma 9,
all’art.5 paragrafi 1 e 3, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del
presente contratto, sara applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’l
per mille del valore del bene oggetto dell'inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e
100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell'importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi
15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, ’Amministrazione si riserva la

facolta di procedere alla risoluzione del contratto e allincameramento del deposito

cauzionale, fermo restando quanto previsto dall’art.145, 4° comma, D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto
verra applicata la penalita commisurata al 20% del valore delle quantita non consegnate,
fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti
acquisiti dall’Amministrazione.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,

dovranno essere presentate allAmministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta)



giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale & stata comunicata
l’'applicazione della penalita.

Articolo 15

(Tracciabilita dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, cosi
come modificato dalla L.17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito il D.L. 187/2010.
Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in
tutti i casi in cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 16

(Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sara effettuato

dal’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta dell'intera fornitura in

ogni punto indicato per la distribuzione - certificata dalla ricevuta sottoscritta dall’Ufficio
o0 Reparto assegnatario — e previo accertamento di cui all’art.307, comma 2, del D.P.R.
207/2010, dietro presentazione di regolare fattura, che dovra necessariamente essere
trasmessa all’Ufficio Attivita Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e
l'armamento della Polizia di Stato in formato elettronico e al Centro Raccolta VECA
competente in copia via PEC e dovra riportare:

. il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELLINTERNO - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e
I'armamento della Polizia di Stato);

J il codice CIG.

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, secondo le modalita

evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it. solo dopo aver trasmesso a detto Ufficio

allindirizzo P.E.C. dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it ed al Centro

Raccolta VECA competente il “report” di avvenuta ultimazione della consegna resa dal
trasportatore.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dell’'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. L



Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del
D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7 /UE, come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, 1’Amministrazione
provvedera al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in
considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte
del’Amministrazione della relativa fattura.

A tale riguardo fara fede il timbro di ricezione della fattura presso ’Amministrazione.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il suindicato
termine decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto,
ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o
dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformita del predetto materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, si verifichera la regolarita del Fornitore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

La documentazione inerente la fatturazione dovra essere tempestivamente trasmessa

all’Ente che prende in carico la merce, che, immediatamente, la inoltrera all’Ufficio

attivita contrattuali per il vestiario, 'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di

Stato, corredata dalla lettera di approntamento al collaudo, dal verbale di collaudo,

dall’'ordine di assegnazione e dai buoni di carico emessi dai singoli Enti fruitori finali.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale,
di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale del’Amministrazione in fase di
verifica di conformita in corso di esecuzione, di spese per le analisi in corso di lavorazione
e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere
detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche sul
deposito cauzionale.
Articolo 17
(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)

La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono

1 piu favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto

#




pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto

pagamento, a parita di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Articolo 18

(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul
processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque

rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della
Ditta.

La Ditta s’impegna a sollevare formalmente ’Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso
in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare

I’Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente condannata

con sentenza definitiva.

Articolo 19
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
I'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei
contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro
nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente pill rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della
presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse.



Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dellambiente, di parita di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei

disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i).

Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’osservanza degli obblighi
da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertitb, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.
248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto  all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilita solidale del
committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto 'appaltatore /subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art. 5
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, '"Amministrazione, previa comunicazione
alla Ditta delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavoro, o comunque
accertate, potra sospendere ’emissione dei mandati di pagamento per 'ammontare che
sara indicato dalllspettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni al’Amministrazione appaltante
né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione
come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare ’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dallinosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

e



La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 'esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di
assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste
dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni
e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili
alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se
operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal

consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di
diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha l'obbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione
da parte dell’Autorita di controllo locale, o comunque accertata — ’Amministrazione potrd
sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non
risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pué opporre eccezioni al’Amministrazione appaltante,
né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco
delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.
Articolo 20

(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’ladempimento del sinallagma contrattuale possono
insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo

allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Staticg (DUVRI Statico
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allegato 3) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008, modificato e
integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 21
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 e s.m.i..

In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto
della fornitura, si trovera a dover wutilizzare i dati messi a disposizione
dal’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere
abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti
dell’Amministrazione stessa.

E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni
riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione
all’esecuzione del presente contratto.

Ove la Ditta intenda diffondere:

. informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura,
che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del
bando di gara;

. immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati
al’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;

dovra rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all'Ufficio Attivita
Contrattuali per il Vestiario, I’Equipaggiamento e I’Armamento della Polizia di Stato,
all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro,
tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L’Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini
dell’eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,

I’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando




che la Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
al’Amministrazione.
Articolo 22
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede
giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da
un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel

termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 23

(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
a) Art. 62 del Regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai
sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
b) Art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti 'imposta di registro);
d) Art.16 bis della Legge per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive
modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(recante la disciplina dellimposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in
data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati

documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle
lavorazioni;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali al’Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.




I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato
I'imposta di bollo, quando dovuta, &€ a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo,
qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla
Ditta entro S (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul

c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con

imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre
1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate
di Roma,relativamente allimposta di registro e 'imposta di bollo.
La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per la
pubblicazione di avvisi di bandi di gara.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno
detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali
decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 24
(Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il
prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di
produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta del’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma
verra applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 25
(Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Localita Lagarine, 9 -
38050 SCURELLE (TN) ove & convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti
di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta & tenuta a comunicare all'Ente
stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della

suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono
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derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a
quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad
esaurimento del presente contratto.

Articolo 27

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art. 14, & prevista nella fattispecie contemplate

dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art. 3, comma 6;

- art. 5 paragrafo 3, comma 4;

- art. 7, comma 4;

- art. 12, comma 5;

- art.24, comma 3.

L’Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante

dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC. — con

incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti

clausole del presente contratto:

- art.6, comma 4;

- art.7, comma 5;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

- art.13, comma 2;

- art.14, comma 3;

- art.21, ultimo comma;

- art.29, comma 2.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal
contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del
presente articolo, ’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore,

procedera a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
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Trascorso infruttuosamente tale termine, ’Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato ed al conseguente incameramento del
deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento
dei danni derivanti dal mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica
I’art.140, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici D. L.vo n.163 del 2006.

Articolo 28
(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del

presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di

credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito € opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla
sua notifica.
Tale cessione del credito € consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro
della cauzione.

Articolo 29

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E’ sempre fatta salva la facolta per ’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi
Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero
contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna I’Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del presente contratto; se la responsabilita penale viene accertata
successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, ’Amministrazione, a salvaguardia
della propria immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo
pari al 10% dell'importo del contratto.

Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)




In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via
d’urgenza anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva
di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione immediata e
automatica del presente contratto.

Articolo 31

(Diritto di Opzione)

La ditta si impegna a fornire - nei successivi 24 mesi a decorrere dalla data di esecutivita
del decreto con il quale sara approvato il presente contratto ed assunti i relativi impegni
di spesa - su richiesta dell’Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi,
ulteriori n.40.000 beni della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni di quelli
previsti nel presente atto, ai sensi dell’art.29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Articolo 32

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del

presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorita giurisdizionale

competente.
Articolo 33
(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il
presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con
l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine scritte per intero e
parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo
approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me, lo sottoscrivono con firma

autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di

Legge.

\
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente

dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 1 - Oggetto del contratto e descrizione della fornitura;
articolo 2 - Norme regolatrici del contratto;

articolo 3 - Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni;
articolo 4 - Verifica di conformita in corso di esecuzione;
articolo S - Collaudo, consegna e termini di adempimento;

articolo 6 - (Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza

maggiore);

articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

articolo 8 — Modifiche e varianti tecniche;

articolo 9 - Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;

articolo 11 - Vizi;

articolo 12 — Garanzia;

articolo 13 - Deposito cauzionale;

articolo 14 - Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

articolo 16 — Pagamento;

articolo 17 - Clausola dell’Amministrazione piu favorita;

articolo 19 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e
in materia di tutela ambientale;

articolo 24 - Salvaguardia dall’obsolescenza;

articolo 27 - Vincoli contrattuali;

articolo 28 - Cessione del credito;

articolo 29 - Risoluzione in caso di condanna penale;

articolo 30 - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159/2011.

Articolo 31 - Diritto di opzione

%’” ” yo
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici ¢ della Gestione Patrimoniale
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PROCESSO VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA
FORNITURA AI SENSI DEGLI ARTT. 303 ¢ 304 DEL D.P.R. 207/2010 vigente ratione temporis. -

000000

L’anno duemilasedici, addj diciannove, del mese di Ottobre, alle ore 13.30, presso i locali dell’Ufficio
Tecnico ed Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione
Patrimoniale siti in via del Castro Pretorio, n. 5 sono presenti:

- Il Dr. Francesco FAUSTINO Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato in qualita di direttore
dell’esecuzione del contratto dj fornitura avente ad oggetto n. 40.000 cinturoni in cordura, da qui in
avanti indicato come “dirertore dell ‘esecuzione ",

- Il Signor Andrea FARESIN in qualita di Responsabile Commerciale della societa Sinergy Group
s.r.I. esecutrice della fornitura di cuj trattasi, ¢ da qui in avanti indicato come “esecutore”

ESTREMI DELLA PROCEDURA — Determina a contrarre datata 16 Febbraio 2016 con la quale & stata
approvata la proposta di approvvigionamento di n. 40.000 cinturoni in cordura per la divisa operativa, ai
sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/; — ministeriale n. 600.C.EQP.C.FT.1543/4937/16 del

16 Settembre 2016 con la quale veniva comunicata all’esecutore I’aggiudicazione definitiva ed efficace dj n.
40.000 cinturoni;

OGGETTO DELLA FORNITURA — quarantamila cinturoni in cordura per divisa operativa;

RIFERIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI — ministeriale n. 600.EQP/FT/.1543 del 23.09.2016 con la
quale viene disposta, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgv. 163/2006 I’esecuzione anticipata del
contratto; — ministeriale n. 600/A/EQP/0008108/16 del 03.10.2016 concernente un anticipo di fornitura
costituito da n. 1.500 cinturoni da consegnare entro il 20.12.2016; — ministeriale n.
GOOKAKEQP/FTIIS43!0(}OS48]f‘16 del 06.10.2016 concernente la nomina del direttore dell’esecuzione del
contratto di cui all’art. 302,comma 2 de] D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207,

ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI — Per quanto riguarda la lunghezza
del portasfollagente, capo 2.5 del capitolato tecnico posto a base di gara si conviene, di concerto con
Iesecutore, che il tratto in TPU simirigido verticale ripiegato dovra avere la lunghezza di mm. 125 circa

e/o migliorative rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico posto a base di gara”,

A tal fine I’esecutore ha trasmesso a quest’Ufficio Rapporto di prova n. 354145 del 17.10.2016 rilasciato dal
laboratorio Ricotest dal quale si evince come I’utilizzo della proposta di variante avanzata, nella circostanza,
sia conforme ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico al punto 3.5 perdippit nella fattispecie viene
acquisita una relazione tecnica rilasciata, all’uopo, dall’Universita di Trento - Dipartimento di Ingegneria

Industriale — dalla quale si evince come la scelta dj utilizzare I’ottone per tutte le parti del bottone a
pressione, in sostituzione della parte in acciaio

s¢ sia per quanto riguarda i rischi di corrosione per accoppiamento galvanico,




| Dall’esame della documentazione tecnica summenzionata se ne deduce come la proposta avanzata
dall’esecutore sia in linea con quanto previsto al capo 3.6 del capitolato tecnico nella parte in cui “ | borroni
a pressione potranno essere realizzati anche con materiali similari purché in possesso di caratteristiche
prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alla specifica esigenza di impiego del
manufatto in termini di sostenutezza, robustezza ¢ resistenza "

Si precisa che i costi delle suddette variazioni tecniche saranno completamente a carico dell’esecutore

non ricadendo in capo_all’ Amministrazione alcun onere aggiuntivo inoltre tutti i requisiti
merceologici richiesti dal ca itolato tecnico posto a hase di gara e dall’offerta tecnica dovranno essere

assicurati in fase dij verifica di conformita in corso di esecuzione e definitiva.
Per completezza si segnala I’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in data 09.09.2016 n. 03817/2016 sul

Si richiama, nell’occorso, quanto riportato nel processo verbale dell’ 11 Ottobre 2016.

L’esecutore, inoltre, deposita un documento attestante la quotazione dei bottoni a pressione unidirezionale
con colibri in acciaio ed in ottone rilasciata dalla societa B.A.P; il suddetto atto viene controfirmato
dall’esecutore e dallo scrivente ed acquisito agli atti del procedimento. :

|

Alla presenza continua dei convenuti e sulla scorta del progetto tecnico il direttore ha illustrato la fornitura
da realizzare in base alla specifiche tecniche poste a base della procedura, al campione di gara ed a quanto
previsto dal presente processo verbale.

I rappresentante legale della ditta si dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e diritto
relative all’esecuzione della fornitura di cui trattasi, precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi

quanto previsto dalla ministeriale n, 600/A/EQP/0008108/16 del 03.10.20] 6.

Errata corrige: nel processo verbale del 11 Ottobre 2016 veniva indicato, €rroneamente, contratto n. 29472
del 15 Ottobre 2014 non attinente alla procedura de qua,

Fatto, Letto,Confermato e Sottoscritto in data e luogo di cui sopra,

L’ESECUTORE
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

PROCESSO VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA
FORNITURA AI SENSI DEGLI ARTT. 303 ¢ 304 DEL D.P.R. 207/2010 vigente ratione temporis.

000000

L’anno duemilasedici, addi undici, del mese di Ottobre, alle ore 1 1.30, presso i locali dell’Ufficio Tecnico ed
Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione Patrimoniale siti
in via del Castro Pretorio, n. S sono presenti:
=TI Dr. Francesco FAUSTINO Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato in qualita di direttore
dell’esecuzione del contratto n. 29472 del I'5 Ottobre 2014, da qui in avanti indicato come “diretrore
dell’'esecuzione”;
- II Signor Andrea FARESIN in qualita di Responsabile Commerciale della societa Sinergy Group
s.r.l. esecutrice della fornitura di cui trattasi, e da qui in avanti indicato come “esecutore”.

ESTREMI DELLA PROCEDURA — Determina a contrarre datata 16 Febbraio 2016 con la quale & stataf
approvata la proposta di approvvigionamento di n. 40.000 cinturoni in cordura per la divisa operativa, ai
sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/; — ministeriale n. 600.C.EQP.C.FT.1543/4937/16 del

16 Settembre 2016 con la quale veniva comunicata all’esecutore I’aggiudicazione definitiva ed efficace di n.
40.000 cinturoni;

OGGETTO DELLA FORNITURA — quarantamila cinturoni in cordura per divisa operativa;

RIFERIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI — ministeriale n. 600.EQP/FT/.1543 del 23.09.2016 con la
quale viene disposta, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgv. 163/2006 I’esecuzione anticipata del
contratto; — ministeriale n. 600/A/EQP/0008108/16 del 03.10.2016 concernente un anticipo di fornitura
costituito da n. 1.500 cinturoni da consegnare entro il 20.12.2016; — ministeriale n.
600/A/EQP/FT/1543/0005481/16 del 06.10.2016 concernente la nomina del direttore dell’esecuzione del
contratto di cui all’art. 302,comma 2 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

indicata nella nota dell’esecutore e riportata nel campione di riferimento, al fine dj aumentare la resistenza
della cucitura tutta i due componenti soggetti a particolare stress di utilizzo;

2) Copertura dei due bottoni interni maschi applicati sulla tasca porta manette in tessuto poliammide alta
tenacita, al fine di aumentare la protezione dall’effetto dello sfregamento dei bottoni con le parti a contatto;
3) Interasse tra i due bottoni esterni della chiusura del porta manette come da specifiche tecniche;

4) 1l soffietto della tasca porta bloc notes dovra essere di lunghezza complessiva pari a cm. 12 circa e rifinito
con orli ripiegati e ribattuti al fine dj evitare lo sfilacciamento della fettuccia di chiusura e nello stesso tempo
limitare la caduta di oggetti di piccole dimensioni ( chiavi, ecc... ) custodite all’interno del porta manette;

5) Le parti estreme ripiegabili della cinta dovranno essere realizzate in nastro poliestere e schiuma
poleolefinica reticolata fisicamente al fine di rendere piu flessibile e resistente la cinta nelle parti soggette a
ripiegamento per la regolazione della lunghezza del cinturone stesso;

6) Tratto velcrabile parte finale della cinta con ribattitura a croce e riduzione dell’altezza al fine di facilitare
I"inserimento degli accessori e proteggere la cinta da eccessivi sfregamenti;

) =R




,7) Tratto uncino estruso con riduzione dell’altezza al fine di facilitare Iinserimento degli accessori e
proteggere la cinta da eccessivi sfregamenti;

8) Tratto velcrabile intemo della cinta con riduzione dell’ altezza ripiegato ¢ cucito “in pulito” al fine di

evitare lo scolamento dello stesso e migliorare lo scorrimento degli accessori;

9) Passanti del porta manette e del porta caricatore in TPU semirigido di colore nero "4 ponte” al fine di

aumentare lo scorrimento degli accessori del cinturone nella fase di inserimento, regolazione e

disinserimento degli stessi. '

10) Filato cucirino con titolo 840 dtex e resistenza alla trazione di circa 5200 cN al fine di incrementare le

resistenze meccaniche richieste dal capitolato tecnico posto a base di gara.

Le suddette migliorie tecniche dovranno essere realizzate, senza oneri per I’Amministrazione, ad eccezione

di quelle non segnalate nel presente processo verbale per le quali I’esecutore dovra attenersi al capitolato

tecnico posto a base di gara, :

Rimangono in sospeso le proposte di miglioria dei bottoni a pressione e del porta sfollagente per le quali sara

data definizione in una riunione successiva e con atto parte atteso che I’Amministrazione Procedente ha
richiesto ulteriori migliorie tecniche.

L

Alla presenza continua dei convenuti e sulla scorta del progetto tecnico il direttore ha illustrato la fornitura
da realizzare in base alla specifiche tecniche poste a base della procedura, al campione di gara ed a quanto
previsto dal presente processo verbale. '

I rappresentante legale della ditta s dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e diritto
relative all’esecuzione della fornitura di cui trattasi, precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi
a carico della ditta previsti dal capitolato tecnico e di tutti gli atti della procedura.

Fatto, Letto,Confermato e Sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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ALL. 3)

Amministrazione Committente MINISTERO DELL’INTERNO

Contratto n. 29643 del 30 novembre 2016
Obbligazione contrattuale: n. 40.000 CINTURONI IN TESSUTO PER DIVISA OPERATIVA.

D.U.V.R.I. STATICO

Questo documento ¢ stato redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui
espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante.

§ 1. Valutazione delle interferenze -
L’Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere,
valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da

interferenza durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze -

Pericolo Rischio
Movimento di  veicolo/i a motore nel | Investimento di pedoni
comprensorio

§ 3. Misure precauzionali —

L’Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a designare,
nell’ambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente tra i componenti del
Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato nonché il suo recapito telefonico sara
tempestivamente comunicato allTmpresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1. compilare la scheda degli eventuali rischi, cd D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi alle
peculiarita dei luoghi di esecuzione del contratto. Tale scheda costituisce parte
integrante del presente documento;

2. informare IImpresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e Valutazione
dei Rischi della propria sede, che I'Impresa Appaltatrice sigla per presa visione;

3. ricevere informazioni dall'lmpresa Appaltatrice del contenuto del proprio Documento di
Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;

4. concordare la data e l'ora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il
personale in servizio quel giorno;

5. individuare e perimetrare un’area di facile accesso, libera da ogni intralcio al movimento
dei veicoli, in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di consegna,

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la
situazione ottima che ’Amministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto indicato al

capoverso precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché I'Impresa Appaltatrice adotti le seguenti misure
di precauzione:

1. Il/i veicolo/i all'interno del comprensorio del’Amministrazione Committente devono procedere a
passo d'uomo;

2. Il/iveicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare 'andamento in
retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un collaboratore che segnala
l'andamento in retromarcia.

§ 4. Costi -

Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all’atto di individuazione delllmpresa
Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a zero.
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