Rep. n.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblico amministrativa, con modalita elettronica, a seguito di
procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., svolta ai sensi degli artt.3, punto 38 e 55 del
decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., per la fornitura di n. 6.800.000 cartucce cal. 9
mm. NATO Parabellum con simbolo NATO di intercambiabilita con aggiudicazione

all’'offerta economica pilt bassa ai sensi dell’art.82 del citato Decreto Legislativo

163/2006 (lotto 3). CIG.....

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquattordici addi ..... del mese di .... in Roma, nella sede del Ministero
dell’Interno, avanti a me , Ufficiale Rogante  Supplente del
Dipartimento della P.S. come da D.M. in data registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio il 24/4/2009, Visto n.4893, sono presenti:

1) il Dr. Renato FRANCESCHELLI, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualita di Prefetto, Direttore Centrale
per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che

I’Amministrazione rappresentata ha il seguente codice fiscale n.80202230589;

2)1 Sig. nata il , nella sua qualita di

- con sede in 1 quale dichiara che la Societa

& iscritta nel Registro delle Imprese di dal R.E.A. n.,
partita fiscale n. , domicilio fiscale e sede in Via .

con oggetto sociale ¥

» come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di in data
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PREMESSO

- che I’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di equipaggiamento del

personale della Polizia di Stato ha la necessita di approvvigionare n. 6,800.000 cartucce cal.
9 mm. NATO Parabellum con simbolo NATO di intercambiabilitd, giusta programma
acquisti 2014;

che, pertanto, si & proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita Europee ad esperire una procedura ristretta in ambito

U.E./W.T.O., con aggiudicazione con il criterio del prezzo pitl basso ai sensi dell’art. 82 del
Decreto Legislativo n.163/2006, dandone massima pubblicitd con la pubblicazione nella -
Gazzetta Ufficiale 5~ Serie Speciale — Contratti Pubblici e per estratto su quattro quotidiani,
di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;

che, "Amministrazione, & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che
trattasi alla Ditta con sede in ,

al prezzo complessivo di €. oltre .V.A, al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura}

1. La Ditta {nel seguito indicato come Ditta) con sede in

, con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario

di €. (I.V.A. esclusa), n. 6.800.000 cartucce cal. 9 mm. NATO Parabellum con simbolo
NATO di intercambiabilita per un importo pari a €. cui sono da aggiungere
€. per IL.V.A. al 22%, per un valore attuale complessivo di €.

2. Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere a quelle indicate nelle
specifiche tecniche riferite allo STANAG NATO 4090,

3, La Ditta dovra contrassegnare la fornitura con ladozione del simbolo di
intercambiabilita regolamentato dallo STANAG NATO n, 2315;

4. Sul fondello della cartuccia oltre ai simboli finora presenti, cioé Ditta produttrice, anno
di produzione e simbolo NATO, dovra essere inserito il lotto di produzione di cui fa parte
la cartuccia stessa.

5. La consegna dovra avvenire come di seguito indicato:

lotto n. 3: max 8 Reparti o Enti della Polizia di Stato.



6. La consegna dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare

di quelle previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, inoltre le modalita del

trasporto e del piano di consegna saranno previamente definite da questa

Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie dei

beni trasportati.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

1. Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a)

b}

d)

g)
h)

la Legge per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440} e successive modificazioni;

il Regolamento per '’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive
modificazioni;

le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di
vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di
Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n,99.9687.AG.11 del 28
marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto
applicabili;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza;

il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

le disposizioni previste dal Codice civile ¢ dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti
(@), (b), (c), (d), (e), (), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di
Contabilita Generale dello Stato.

9. La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le
normative di cui ai predetti punti a), b), c}, d), e}, ), g) ed h) che si intendono qui

integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi

dell’art.99 del Regolamento per 'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita

Generale dello Stato.
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E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pil o in meno della quantita

comprensiva della presente provvista

Articolo 3

(Adempimenti antecedenti I’'inizio delle lavorazioni)
1.L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, 'avvenuta approvazione del
contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli
Organi di Controllo.
2.La Ditta é tenuta, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle comunicazioni a mezzo
PEC, a comunicare all’'Ufficio Attivita Contrattuali per il Vestiario, I'Equipaggiamento e
PArmamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici €
della Gestione Patrimoniale, conn lo stesso mezzo P.E.C., l'avvenuta ricezione della
notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.
3.La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver
ricevuto, da parte dell'Ufficio Attivita Contrattuali per il Vestiario, 'Equipaggiamento e
I’Armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale, la comunicazione di avvenuta registrazione ed
approvazione del contratto, salvo specifica autorizzazione all’esecuzione anticipata.
4. Entro € non oltre i 10 (dieci) giorni, successivi alla data di ricezione, della
comunicazione dell’avvenuta approvazione e registrazione del contratto, la Ditta dovra
trasmettere, tramite PEC, all’'Ufficio Attivita Contrattuali per {1 Vestiario,
IEquipaggiamento e 'Armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, all’'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato nonché all’'Ufficio Logistico della
predetta Direzione Centrale, le seguenti notizie, contenute nel cosiddetto “Piano

industriale di qualita” per ciascun stabilimento e con riferimento alle singole fasi di

lavorazione:
e data di inizio delle lavorazioni;

¢ presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

¢ la produzione media giornaliera,

e il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni noncheé le relative

mansioni dei medesimi;
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la conformita dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato

contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”,

il piano di controlie della qualita;

il responsabile della qualita;

gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;

i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;

i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature,

le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette

apparecchiature;

le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

i depositi delle materie prime.
5.11 predetto “Piano industriale di gualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure € le
modalitd da espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle
specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che
verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del
processo produttivo e di quello volto a garantire la conformita del prodotto ai requisiti
previsti dalle Specifiche Tecniche riferite allo Stanag Nato 4090, (in modo da garantire
Uidoneita e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati
all’interno dei reparti per i controlli di qualita in relazione alle norme di collaudo previste
nel presente contratto).
6.Le predette notizie dovranno essere trasmesse all’Ufficio Attivitd Contrattuali per il
Vestiario, 'Equipaggiamento e '"Armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, all'Ufficio Tecnico ed Analisi di
Mercato nonché all'Ufficio Logistico della predetta Direzione Centrale, anche nel caso in
cui la Ditta decida di iniziare le lavorazioni a proprio rischio e pericolo prima della
ricezione della comunicazione inerente ’approvazione e la registrazione del contratto.
7.In tale ultima ipotesi le summenzionate comunicazioni inerenti le lavorazioni dovranno,
comunque, pervenire al’Amministrazione, da parte della Ditta, almeno 15 (quindici)
giorni prima dell'inizio delle medesime.
8.Nel caso di mancata comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie
inerenti il “Piano industriale di qualita”, entro il termine di 10 (dieci) giorni previsto al
comma terzo del presente articolo, I’Amministrazione procedera all’applicazione delle

penali di cui al successivo art.14.



Articolo 4
{Sorveglianza e controllo delle lavorazioni)

1. Giusta il disposto dell’art. 35 delle Condizioni Generali d’Oneri, I'Amministrazione si
riserva il diritto di effettuare uno o pitt controlli delle lavorazioni in qualunque stadio
della loro esecuzione.

2. A tal uopo, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono
prodotti i beni oggetto del presente contratto ai delegati dell’Amministrazione ed a farli
accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire loro le indicazioni
eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti
sono gia stoccati, le gilacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le
documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi
occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

3. Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la sorveglianza sulle
lavorazioni saranno fatte constatare con un apposito verbale redatto seduta stante dai
delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra
apporvi le sue controdeduzioni.

4. Le manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogoe saranno comunicate alla Ditta
dall’Amministrazione che alleghera copia del verbale di cui al comma precedente.

5. Nel caso di difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a
quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3,
PAmministrazione procedera allincameramento del 50% del deposito cauzionale,
versato dalla Ditta ai sensi dell’articolo 13 del presente contratte. La Ditta dovra
provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Si applica
Particolo 13.

6. Tutte le spese di viaggio, vitto € pernottamento del personale dell’Amministrazione
impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero, sulla base delle disposizioni che
regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente
al’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice. Al riguardo la Ditta dovra
esibire, nel termine di 10 (dieci} giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell'avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito

presso un’Apenzia specializzata con la quale garantira l'assunzione delle predette



spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita
stabilite dall’Amministrazione,
7. Saranno altresi a carico della Ditta le spese inerenti le analisi che I’Amministrazione
disponesse in fase di controllo di lavorazione.
Articolo &
(Collaudo -~ Consegna — Termini di adempimento)
1.LAPPRONTAMENTO AL COLLAUDO

1. La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura presso un proprio Stabilimento o
Deposito entro i sottonotati termini, decorrenti dal giorno successivo alla data di
ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del
contratto: 90 giorni calendariali.

2. La Ditta, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, & tenuta altresi a
comunicare all'Ufficio Attivita Contrattuali per il Vestiario, I'Equipaggiamento e
I'Armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale e all’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, mediante P.E.C., la data di
approntamento al collaudo.

3. L'Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di
verificare la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti

nonché l'idoneita dei locali ove la merce é depositata.

2. OPERAZIONI DI COLLAUDO.,

1. 11 collando sara eseguito da apposita Commissione dell’Amministrazione con le
modalita richiamate secondo le procedure descritte nel MOPI (Manual of Proof and
Inspection Procedures) AC 225 (Panel III/SP.1) D170 (rev) del maggio 1992, integrate
e modificate dalle sezioni gia approvate del nuovoe MOPI denominatoc MULTI-CALIBRE
MOPI FOR 5.56 mm, 7.62 mm, 9 mm AND 12.7 mm AMMUNITION working paper
PFP (NAAAG-LCG/1-5G/1) WP (2010)002.

2. Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo
stesso, scno a carico della Ditta. Nel caso in cui il collande risulti negative o, per
cause imputabili alla Ditta, non possa essere effettuate alla data convenuta, anche le
eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale

dell’Amministrazione resteranno a carico della Ditta fornitrice.



3. CONSEGNA DEI BENI.

1. I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, corredati della scheda di
sicurezza ambientale (All. 1), a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in
esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della Polizia di Stato dislocati
sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati dall’Amministrazione, entro 30
(trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione
dell’ordine di assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le meodalita e nelle
quantita specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.

2. le consegne dovranno essere effettuate previo approvazione preventiva da
parte dell’Amministrazione del dettagliato piano che specifichi le date, gli
orari, gli itinerari, le soste, i pernottamenti eventuali, i riferimenti completi
della ditta di trasporto incaricata, degli autisti e degli automezzi impiegati, a
norma A.D.R.. Le stesse consegne dovranno essere effettuate con propria
scorta composta da n. 2 guardie particolari giurate armate. Resta inteso che
la Ditta fornitrice dovra ottenere dalla competente Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo, per ogni singola consegna, le previste autorizzazioni
al trasporto munizioni ai sensi dell’ art. 16, comma 5, della Legge
24/12/1993, n. 537, e degli artt. 28 del T.U.L.P.S. e 50 del relativo
regolamento R.D. 6/05/1940 nr. 635.

I manufatti dovranno essere consegnati allinterno dei magazzini secondo le

indicazioni del personale addetto.

3. In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell'approntamento al collaudo o nella
consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14.

4. Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della
fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60
(sessanta) giorni successivi alla data in cui ’Amministrazione ricevera i beni in ogni
singolo punto di distribuzione.

5. Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15
(quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

6. Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si

impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) glorni. In  caso di




inadempimento da parte della Ditta si procedera con esecuzione in danno fatto salvo

quanto previsto dal successivo articolo 6.

INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci giorni) dalla sottoscrizione del presente contratto,

deve fornire le seguenti informazioni, esclusivamente su supporto informatico ovvero trarite

PEC:
1)

2)
3)

Documentazione circa il packaging, per ben programmare le movimentazioni e la gestione
di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio,
ecc.)

Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
Documentazione informativa circa l'uso , la conservazione (sia in magazzino che in teatro

operativo), la manutenzione ¢ il successivo smaltimento.

Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)

1. Eventuali scioperi delle maestranze presso la Ditta, purché tempestivamente
denunciati entro 48 {quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti
riconosciuti validi dall' Amministrazione, daranne diritto al prolungamento dei termini
di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di
sciopero.

2. Ttermini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi
aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto
ambito dell'azienda.

3, Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali)
impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi
potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile
dell' Amministrazione, e, comunque, per non oltre 30 (trenta) giorni.

4. Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dal’Amministrazione, l'Amministrazione stessa procedera alla risoluzione del
contratto, con incameramento dellintero deposito cauzionale, noncheé all’esecuzione
in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

5. La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra

inoltrare, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’'evento -
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unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la
durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta, infine, inteso
che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso,
solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da
eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad
eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima,
in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giormi
solari,

Resta infine, inteso, che la mancata comunicazione all’Amministrazione, da parte
della Ditta del giorno di inizio del suddetto periocdo di chiusura per ferie estive,
comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di
inizio della chiusura per ferie, a mezzo PEC con assicurazione, a cura della Ditta
medesima, dell’avvenuta ricezione da parte del’Amministrazione, comporta
automaticamente la decorrenza in modo continuative e, quindi, senza interruzione

alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Articolo 7

Rifiuto e ripresentazione al collaudo

1. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni

b)

Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di
Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potra,
alternativamente:

riproporre — entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione della
decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione — i beni gia sottoposti al
collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il

modo con il quale é stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuove materiale in

sostituzione di quello rifiutato.

2. Restano comungue salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.
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In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano
a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivitd sara effetiuata
dall’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del

deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cul all’art.14 in caso di superamento dei termini in

scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data

di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, 'Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto, con incameramento dellintero deposito cauzionale,

nonché all’'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Si applica 'articolo 5.

Articolo 8

{(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corse dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche
su proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di
aumentare la funzionalitd operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in
fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza pud richiedere ovvero autorizzare — in caso di
proposta da parte della Ditta — I'esecuzione di taii modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar
luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sarad tenuta ad
eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entitd tale da comportare degli aumenti di costo,
comungue non superiori al 10% dellimportc complessivo, verra convenuto un
compenso extra quantificato dall'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato se, viceversa, esse
comporteranno delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al
prezzo contrattuale.
Quanto sopra sara fatto constatare:
con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportine prolungamenti
dei termini di approntamento al collaudc e/o di consegna, sospensione di lavori e

variazioni di prezzo;
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b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comungue di oneri e costi.

5. Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

Ie modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in

dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

Pincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle

prestazioni e sui tempi contrattuali,

6. Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita
che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita

generale dello Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
1. Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa
s'impegna a ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120

{centoventi) giorni solari, previi accordi tra le parti.

2. La Ditta é costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766

e seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica 'articolo 1781 del medesimo

Codice.
Articolo 10
(Subappalto)
1. Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto verra disciplinato dalle

disposizioni previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Articolo 11
(Vizi)

1. T beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e
possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati
dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica.

2. La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce

fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano



inidonea all'uso al quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in
valore.
. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da
causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata,
offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice
del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
. Pertanto laggiudicatario sara obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali
impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 12

(Garanzia)
. La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di
consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara
facolta dell’Amministrazione concederli.
. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale
carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a
regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
. Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle
parti di materiale risultate difettose durante il periode di garanzia saranno applicate le
penalita di cui al successivo art.14.
. Dal conteggio delle predette penalitd saranno esclusi i periodi compresi tra la data di
comunicazione dell'approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in
garanzia e la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo
negativo.
. 11 tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al
collaudo comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale
numero di giorni.
. Linterruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.
Articolo 13

(Deposito cauzionale)
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. A titolo di garanzia deghi obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54
del Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello
Stato, e dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 costituisce un deposito cauzionale per €.

pari al % dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il
beneficio di cui all’art.75 comma 7 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria /
fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di
invito n.600.C.Eq.C/FL 364 del
. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla
richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il
reintegro avviene mediante ritenuta sullimporto del prezzo da versare alla Ditta, fatte
salve la facolta, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare
risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua
nonché la richiesta di ogni maggior danno.
. La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino allintegrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta & tenuta in virta del presente contratto e, in ogni caso, fino al
momento in cul non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte
dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile,
. Non & in alcun modo ammessa, l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad

ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale

emesso dall’Amministrazione.

Articolo 14

(Penalitd in caso di ritardi e termine essenziale)

. Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita che
all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, comma 9,
all’art.5 paragrafi 1 e 3, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma
del presente contratto, sard applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente
all’l per mille del valore del bene oggetto dellinadempimento per ritardi compresi tra 1
{uno) € 100 (cento) giorni.

. L'ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%

dell'importo contrattuale.
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3. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi

15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, I'Amministrazione si riserva la

facoltd di procedere alla risoluzione del contratto, allincameramento del deposito

cauzionale, all'esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al

secondo miglior offerente, fermo restando quanto previsto dall’art.145, 4° comma D.P.R.

n. 207/2010.
4. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il

risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalitd, motivate € documentate
esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza,
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale &

stata comunicata 'applicazione della penalita.

Articolo 15
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

1. La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, cosl
come modificato dalla L.17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito il D.L. 187/2010.
Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderd espressamente risolto in
tutti i casi in cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 16

(Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sard effettuato
dal’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in ogni
punto indicato per la distribuzione — certificata dalla ricevuta sottoscritta dall'Ufficio o

Reparto assegnatario e previo accertamento di cui all’art.307, comma 2 del D.P.R.

207 /2010 - dietro presentazione, di fattura elettronica_ di cui all’art.1, commi da 209 a

214, della legge 24.12.2007, n.244 e successive modifiche e integrazioni, intestata
a MINISTERO DELLINTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione

Centrale dei Servizi Tecmico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attivita

Contrattuali per il Vestiario, 'Equipaggiamento e 'Armamento della Polizia di Stato — con

mandato diretto e secondo le modalita disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010
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n.136, cesl come modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il
D.L.187/2010,

Le procedure di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sono
disciplinate dalla detta normativa, dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n.55 in data 03.04.2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, dalla circolare
interpretativa in data 31.03.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle istruzioni operative contenute nella
circolare MEF/RGS n. 37 in data 4.11.2013. A tali fini, il codice IPA (Indice delle

Pubbliche Amministrazioni) attribuito dalla Stazione appaltante € da riportare

obbligatoriamente sulla fattura elettronica &: XTKA4P,

Le parti contrattuali concordemente convengono che ai sensi dell’art.4, comma 4, del
D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7 /UE, come meodificato dal
D.Lgs. n.192/2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, I'’Amministrazione
provvedera al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in
considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte
dell’Amministrazione della relativa fattura elettronica.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b}, c) € d) dell’art.4
comma 2,del suindicato D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.9/11/2012, n.192,
il termine suindicato decorrerd dalla data di ricevimento del materiale oggetto del
presente contratto ovvero dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente
prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformita del predetto
materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R, 207/2010, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo si verifichera la regolaritd del Fornitore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento
unicoe di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi, dovra essere tempestivamente

trasmessa all’Ente che prende in carico la merce, che, immediatamente, la inoltrera

all’'Ufficio  Ufficio Attivita Contrattuali per il Vestiario, I'Equipaggiamento e ’Armamento

della Pelizia di Stato corredata dalla lettera di approntamento al collaudo, dal verbale di

collaudo, dail’ordine di assegnazione e dai buoni di carico emessi dai singoli Enti fruitord

finali,
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Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale e di rimborso della pubblicazione
del bando di gara sui quotidiani potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria,
essere detratti dal corrispettive dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche

sul deposito cauzionale.

Articolo 17
(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)

1. La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto
sono i pitt favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad
avvenuto pagamento, a paritd di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente

fornitura,

Articolo 18

(Brevetti)
1. Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul
processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque

rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo

della Ditta.

2. La Ditta s'impegna a sollevare formalmente 1'’Amministrazione da ogni eventuale azione
o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel
caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare
I'Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente

condannata con sentenza definitiva.

Articolo 19
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)

1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi
oneri.

2. In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per

l'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalte, le condizioni normative in

s



materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei
contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro
nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazienali
comparativamente pill rappresentative applicabili alla data dell’'offerta, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni
altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto
della presente fornitura.

. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel casc che non sia aderente alle
associazioni stipulati o receda da esse.

. Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di
trattamento tra vuomini e donne in materia di lavoro {legge @ dicembre 1977, n. 903, e
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei

disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i).

Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’'osservanza degli obblighi
da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.
248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto  all’evasione fiscale’, concernenti la responsabilitd sclidale del
committente/appaltatore con lappaltatore/subappaltatore in materia di versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro € le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto l’appaltatore/subappaltatore.

. In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art.
5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, recante il
regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, '’Amministrazione, previa
comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavoro, o

comunque accertate, potrd sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per

]
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10.

lammontare che sara indicato dalllspettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione
appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle
proprie prestazioni € la Ditta non potra considerare tale comportamento
del’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttive di danni per la Ditta
stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare 'Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dallinosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni ail’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 'esecuzione
delln commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni norrmative in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di
assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste
dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni
e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili
alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se
operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal

consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di
diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha U'obbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 {cinque) giorni dal ricevimento della contestazione
da parte dell’Autorita di controllo locale, o comungue accertata — UAmministrazione potra

sospendere 'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non

A

risulti definita.
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Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante,
né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione
come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I'’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in

loco delle condizioni di contratto dei lavoralori esteri, con oneri a carico della Ditta

appaltatrice.

Articolo 20
{(Documento Unico di Valutazione Rischi)
. L’Amministrazione valuta che nell’'adempimento del sinallagma contrattuale possono
insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed
all'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI
Statico all. 2} previsto e redattc in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008,

modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.

Articolo 21
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
. La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 e s.m.i..
. In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene

oggetto della fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione
dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere
abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti

dell’Amministrazione stessa.
. E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alie informazioni

riservate ed al personale del’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione

W

all’esecuzione del presente contratto.

. Ove la Ditta intenda diffondere:



b)

informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d'impiego dei beni in fornitura, che
non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando
di gara;

immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione

ed impiegati nei servizi d’istituto;

dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le relazioni Esterne della Segreteria del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all’'Ufficio Attivita

Contrattuali per il Vestiario, 'Equipaggiamento e "Armamento della Polizia di Stato, all’'Ufficio

Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi

Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

5.

Il predetto Ufficic per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro,
tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L'Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini
dell’'eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
IAmministra- zione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo
restando che la Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovesserc derivare
all’Amministrazione,

Articolo 22

(Decadenza e diritti dell’assuntore)

. La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede

giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da

un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel

termine di 3 (tre] mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 23
(Spese inerenti al contratto}
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
Art. 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita

generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni,

\

al sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;



b) Art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

c)

d)

successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti I'imposta di registro);

Art.16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive
modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
{recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E
in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati
documenti:

verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I'esecuzione delle lavorazioni;
verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;

istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

richiesta di rimborso di penalita.

I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo
Stato I'imposta di bollo, quando dovuta, € a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo,
qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla
Ditta entro 5 {cinque} giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sut

c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con

imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre
1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate
di Roma,relativamente all’imposta di registro e l'imposta di bollo.

La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per
la pubblicazione di avvisi di bandi di gara.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno
detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali

decorrenti dal quinto giorno successive alla data suddetta.

Articolo 24

W,



(Salvaguardia dall’obsolescenza)

. E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il
prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di
produzione ordinaria.

. A tal fine la Ditta dovra comunicare al’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
. In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma

verra applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.

Articolo 25

{Domicilio legale)
. A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Via

, ove & convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi
natura inerenti al contratto, La Ditta é tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni
successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta
comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare
dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle

emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26
(Oneri fiscali)
. Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad

esaurimento del presente contratto.

Articolo 27
{Vincoli contrattuali)
. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscriziorne,
non impegnera 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle penali ai sensi dell’art. 14, & prevista nella fattispecie contemplate

i

dalle seguenti clausole del presente contratto:



art. 3, comma 8

art. 5 paragrafo 3, comma 3;

art, 7, comma 4,

art. 12, comma 5.

3.

L’Amministrazione, oltre allipotesi prevista dall’art.14, 3° comma, procedera alla

risoluzione contrattuale di  diritto — mediante dichiarazione unilaterale della

Amministrazione con comunicazione mediante PEC., — e all’esecuzione in danno, con

incameramente del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti

clausocle del presente contratto:

art. 6, comma 4;

art, 7, comma 5;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art. 13, comma 2;

art. 29, comma 2;

4.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal
contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del

presente articolo, ’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza

maggiore, procedera a formale diffida_ad adempiere, assegnando un termine di 15
(quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, 'Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al
conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della

medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 28
(Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltda di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti

dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a

beneficio di primari Istituti di credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata

W

autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.




3. La cessionie del credito € opponibile all’Amministrazione qualora questa non la
rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15
(quindici} giorni dalla sua notifica.

4. Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al
reintegro della cauzione,

Articolo 29
(Risoluzione in caso di condanna penale)

1. E’ sempre fatta salva la facolta per ’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei
suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero
contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.

2. In caso di sentenza definitiva di condanna l'’Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del presente contratto; se la responsabilita penale viene accertata
successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, VUAmministrazione, a
salvaguardia della propria immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di

un indennizzo pari al 10% dellimperto del contratto.

Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)
In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via
d'urgenza anche in assenza dellinformativa antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 darad luogo alla risoluzione immediata e automatica del

presente contratto.

Articolo 31
(Controversie Contrattuali)
1,Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del

presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 32

{Prevalenza delle clausole contrattuali)

\d

D
n



In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il

presente contratio prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante Supplente, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con

l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 22 pagine scritte per intero e

parte della presente oltre le clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle Parti che lo

approvano dichiarandolo conforme alle loro volontéd e con me, lo sottoscrivono con firma

autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara

di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 1 -~ Oggetto del contratto e descrizione della fornitura;
articolo 2 — Norme regolatrici del contratto;

articolo 3 - Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni;
articolo 4 ~ Sorveglianza e controllo delie lavorazioni;

articolo 5 ~ Collaudo, consegna e termini di adempimento;
articolo 6 — Scioperi e cause di forza maggiore;

articolo 7 — Rifiuto e ripresentazione al collaudo,

articolo 8 — Modifiche e varianti tecniche;

articolo 9 - Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;
articolo 11 - Vizi;

articolo 12 - Garangzia;

articolo 13 - Deposito cauzionale;

articolo 14 - Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

articolo 16 — Pagamento;

articolo 17 — Clausola dell'’Amministrazione pitt favorita;

articole 19 — Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e
in materia di tutela ambientale;

articolo 24 - Salvaguardia dall’obsolescenza,

articolo 27 - Vincoli contrattuali;

articolo 28 — Cessione del credito;

articolo 29 — Risoluzione in caso di condanna penale.
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Amministrazione Cormunittente MINISTERO DELLINTERNOQO

Obbligazione contrattuale

Contratto n. del

{ )

D.U.V.R.I. STATICO

Questo documento & stato redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui
espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante,

§1

. Valutezione delle interferenze -

L’Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere,
valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da
interferenza durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Annlisi delle interferenze -

Pericolo Rischio
Movimento di veicolo/i a motore nel | Investimento di pedoni
COmprensorio

§

3. Misure precauzionali -

L’Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a
designare, nell'ambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente
tra i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato nonché il
suo recapito telefonico sara tempestivamente comunicato allTmpresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1

compilare la scheda degli eventuali rischi, ed D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi
alle peculiarita dei luoghi di esecuzione del contratto, Tale scheda costituisce
parte integrante del presente documento;

informare Impresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e
Valutazione dei Rischi della propria sede, che 1Tmpresa Appaltatrice sigla per
presa visione;

ricevere informazioni dallTmpresa Appaltatrice del contenuto del proprio
Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;
concordare la data e Yora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il
personale in servizio quel giorno;

individuare e perimetrare un’area di facile accesso, libera da ogni intralcio al
movimento dei veicoli, in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di

consegna.

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, chf:a cos:tituisce la
situazione ottima che PAmministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto
indicato al capoverso precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché 1Tmpresa Appaltatrice

adotti le seguenti misure di precauzione:

1. II/i veicolo/i allinterno del comprensorio dell’Amministrazione Committente devono
procedere a passo d'uomo;

e



2. Il/i veicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare
l'andamento in retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un
collaboratore che segnala l'andamento in retromarcia.

§ 4, Costi -
Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all'atto di individuazione

dell'lmpresa Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a
Zero.



