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Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara
d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo n.50 del
18/04/2016, per la fornitura di modulistica cartacea per il servizio integrato per
la gestione delle notificazioni delle violazioni al Codice della Strada rilevate
dagli operatori della Polizia di Stato, realizzata in “modalita ASP”.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2020 addi __ del mesedi ___ - in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me
Dottor Mario Martor: Utficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto
Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio 1'8/06/2007 visto n. 3331
- sono present:

1) La dr.ssa Clara VACCARO, agente in nome e per conto del Ministero dell’'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, nella sua qualita di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della
Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che I'"Amministrazione rappresentata ¢ iscritta alla partita

fiscale n. 80202230589;

2) 11 Sig. , hato a il_ — nella sua qualita di dirigente e procuratore
della Societa/RTI con sede legale in , via , . __, il quale dichiara che la
Societa ”, rappresentata, ¢ iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al n.

, Codice fiscale e Partita I.LV.A. n. , con attivita esercitata dal
_/_/ “ ” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltura di

I predetti, della cui identita personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso

rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:
a) I’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/548/B/00006667/19 del
27/08/2019, ha manifestato 'intendimento di avviate una procedura ad evidenza pubblica

“aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura
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b)

d)

di modulistica cartacea per il servizio integrato per la gestione delle notificazioni delle
violazioni al Codice della Strada rilevate dagli operatori della Polizia di Stato, realizzata in
“modalita ASP”’;

I'Utticio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto specifico capitolato tecnico ed
ha fissato in € 1.204.918,03, IVA esclusa, 'importo da porre a base d’asta di una procedura di
gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo
95, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di moduli cartacei con
caratteristiche standardizzate;

I’ Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso conIDnr. -

- - _indata _/_/ e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita

UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e

Europeeil __/__/ con ID n. / - , ad esperire un appalto in ambito

ss.mm.ii, dandone massima pubblicita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Parte generale - n. __del __/__/_  ai sensi del successivo articolo
73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su
due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;

sono petvenuta nt. offerte e I'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione

formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _ /_ / , ¢ venuta nella

determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Societa/RTI 7 al
prezzo di Euro »__, cui sono da aggiungere Euro »_per LV.A.al
22%, per un valore massimo complessivo di Euro 3

il RTI viene indicato per brevita “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la “ fornitura di modulistica cartacea per il servizio integrato per la

gestione delle notificazioni delle violazioni al Codice della Strada rilevate dagli operatori della Polizia

di Stato
Le cara

nonché

. “realizzata “in modalita ASP”.
tteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto,
al capitolato tecnico ed all'offerta economica dell’Impresa in data __/__/ , documenti
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che, benché non allegati e custoditi agli atti dell' Amministrazione, costituiscono anch' essi parte
integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico, I'Impresa dovra provvedere all’esecuzione della fornitura che si compone delle
seguenti copie di modelli cartacei da consegnare nel corso del periodo contrattuale entro i seguenti
massimali:
e n.5.000.000 (cinque milioni) copie del “modello n. 352, serie 70” contenente il bollettino
di conto corrente, il cui “Zemplate” tipografico ¢ riportato nell’Allegato 1 al capitolato tecnico
di gara, in blocchi da 10 o 20 esemplari, in triplice copia fronte retro in carta autocopiante con
modulo a lettura ottica con inchiostro rosso; su richiesta dell’ Amministrazione, devono essere
fornite fino a 150.000 copie dei suddetti verbali in doppia lingua italiano/tedesco, per le
esigenze della Sezione di Polizia Stradale di Bolzano, come riportato nell’Allegato 2 al
capitolato tecnico di gara;
e 1. 1.000.000 (un milione) copie del “modello n. 380 - bollettini di conto corrente”, il cui
“template” tipografico ¢ riportato nell’Allegato 3 al capitolato tecnico di gara;
e n.100.000 (centomila) copie del “modello n. 360” per la rilevazione degli incidenti stradali,

il cui “femplate” tipografico ¢ rappresentato nell’Allegato 4 al capitolato tecnico di gara.

Tutti i bollettini postali di conto corrente, oggetto della presente fornitura, devono essere prodotti in

conformita a quanto indicato nel documento “Autorizzazione alla stampa in proprio — Edizione 2019”

pubblicato da Poste Italiane sul proprio portale web, con particolare riferimento alle caratteristiche

fisico-chimiche della carta e dei colori utilizzati.

L'ammontare complessivo del contratto ¢ di € »__, cui sono da aggiungere €

»_ per LV.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €

9.

Sedi di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Le attivita saranno svolte su tutto il territorio nazionale secondo il piano di distribuzione contenuto
nell” Appendice 17 al capitolato tecnico di gara, riportante 'indicazione dei quantitativi per il primo

anno di fornitura.

Opzioni
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1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di operare modifiche,
nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validita derivante dalla presente procedura,
previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 1006,
comma 1, lettere b), ¢), d) ed ¢), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mmu.ii., purché il valore della
modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b),
del sopramenzionato articolo;

2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di implementare la
fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro 'importo
massimo complessivo stimato di € 240.983,60, IVA esclusa;

3. L’Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facolta di esercitare la
previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualita.

4. I”Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresi, la facolta di disporre la
proroga del setvizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella
misura strettamente necessaria ed alle medesime o piu favorevoli condizioni contrattuali, nelle
more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo
contraente.

Qualora ’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra ¢ tenuta a darne comunicazione
per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o
mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto ¢ formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso.
Esso pertanto ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per ' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato (Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

b) il Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
(Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

¢) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiatio,

equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto
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d)

del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.1l del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti
i1 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di
amministrazione e di contabilita dell'’ Amministrazione della pubblica sicurezza;

il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante ' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12,
comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto
di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;

il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e cotretto dal D. Lgs.vo
19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55,
di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32;

il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;

I'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;

larticolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016);

il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente
regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), ) g), h), 1),
i), ¢ k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilita generale dello

Stato.

mpresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui
L'Imp traente dichiara d d ttare, in ogni loro parte, tutte 1 tive d

ai predetti punti a), b), ¢), d), ¢), /), g), b), i), j), &) ed ), che si intendono qui integralmente trascritte senza,
peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per I'Amministrazione

del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore del’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Al sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ' Amministrazione, entro 10
(dieci) giorni dalla data di esecutivita del presente contratto, provvedera a nominare un “Direttore
dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile
dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma

2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verra data comunicazione all’'Impresa.
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Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del
Procedimento, dovra assicurare, altresi, la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti
contrattuali.
Entro la medesima data, I'Impresa dovra nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project
Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con I'Amministrazione e di tale nomina
dovra essere data comunicazione all’Amministrazione.
11 suddetto Responsabile di Progetto sara incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attivita
in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico “referente” nei confronti
del’Amministrazione. In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti di
seguito indicati:

» le relazioni con ’Amministrazione;

» il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;

» il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;

» la rappresentanza dell'Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori

nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4

(Validita contrattuale)
VALIDITA’ CONTRATTUALE

La validita del presente atto negoziale decorrera dalla data di ricevimento da parte dell’'Impresa della
comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a
mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della
sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta
salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma
8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualita garantita per complessivi 36
(trentasei) mesi.
Articolo 4.bis
(Termini di adempimento)
4.bis.1 - Consegna “fac simile” moduli ed abbrovazione verbale visto si stampi
L’Impresa, entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte

dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o
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con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del
contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di
Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione durgenza”, di cui
all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., dovra mettere a disposizione nr. 4
“facsimile” per ciascuno degli elementi in fornitura, nonché nr. 200 bollettini di pagamento conto
corrente contenuti nei modelli 352 e 380, che 'Impresa intende produrre e consegnare, al fine di una
preventiva verifica e formale autorizzazione del’Amministrazione, per mezzo del Direttore
dell’esecuzione contrattuale.

Il medesimo Direttore dell’esecuzione contrattuale redigera apposito verbale entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla presentazione dei “campioni”’, nel quale attestera la conformita degli stessi,
autorizzandone contestualmente la produzione dei quantitativi necessari e conseguente
approntamento alla verifica di cui al successivo articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.2.

II verbale in argomento sara, comungque, sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta)
giorni solari da parte dell' Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che ne dara comunicazione all'lmpresa, per mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 10
(dieci) giorni dalla data della verifica stessa.

Nel caso in cui la valutazione dei suddetti “campioni” di moduli risultasse negativa, questi dovranno,
accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale ¢ stato ovviato ai difetti
e/o alle avarie, essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari
decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora i suddetti “campioni” non siano ancora disponibili o la
successiva valutazione risulti ancora negativa, ’Amministrazione potra rifiutare la fornitura
riservandost la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con
conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sara comunicato all'Impresa e contestualmente all’'Ufficio del Responsabile
Unico del Procedimento a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte
del Direttore dell’esecuzione contrattuale.

Si precisa che nel corso della fornitura ’Amministrazione potra, inoltre, richiedere degli adeguamenti

al “template” tipografico in risposta a sopravvenute variazioni di tipo normativo.
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I mancato rispetto dei tempi indicati al primo comma del presente Paragrafo comportera
Papplicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 10.

4.bis.2 — Approntamento alla verifica

L’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte
dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o
con consegna a mano da parte del’Amministrazione, dell’approvazione del verbale relativo alla fase
del “visto si stampi” di cui al precedente Paragrafo, produrra una formale comunicazione di
approntamento alla verifica, presso un apposito locale messo a disposizione sul territorio nazionale,
di tutti 1 moduli oggetto di fornitura.

II mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo, primo comma, comportera 'applicazione
di specifiche penalita previste al successivo articolo 10.

4.bis.3 — Verifiche di conformita

La verifica di conformita dei moduli oggetto di fornitura sara eseguite a cura del Direttore
dell’esecuzione contrattuale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di
approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.2.

La verifica di conformita della fornitura sara eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate
nell’offerta tecnica dell'Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto,
oltre ad ogni altra prova e verifica che il Direttore dell’esecuzione del contratto riterra necessaria.

A questo fine, 'Impresa dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per Ueffettuazione delle verifiche
che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’Amministrazione.

11 certificato di verifica di conformita, da redigere in unica soluzione, sara sottoposto ad approvazione
entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell' Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma
3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne dara comunicazione all' Impresa, per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e¢/o tramite PEC e/o con consegna a
mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’'Impresa al Ministero dell’Interno.

I moduli forniti restano di proprieta dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di

conformita finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per
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perdite e danni ai moduli in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali del’Amministrazione,

fatta salva la responsabilita del’ Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
4.bis.4 — Consegna

L’Impresa, entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di
ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R
e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte del’Amministrazione, successivamente
all’avvenuta approvazione del certificato di approvazione di favorevole verifica di conformita, di cui
al precedente Paragrafo 4.bis.3, provvedera, salvo diversa comunicazione da parte del DEC, ad
effettuare la consegna dei moduli in aderenza alle quantita e presso le sedi indicate nell” Appendice 17
del capitolato tecnico di gara e, comunque, in aderenza alle quantita, ai modelli e alle tipologie previste
nell’offerta dell’'Impresa che costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
La consegna dei moduli in argomento deve avvenire presso le sedi di installazione ed al piano, con
onere a carico dell’Impresa di prelevare e smaltire 1 materiali di risulta d’imballo.
In particolare, I'Impresa provvedera al:
> trasporto, scarico e a collocazione dei “moduli” oggetto di fornitura presso le sedi interessate;
» redazione e consegna di un attestato di avvenuta consegna che sara controfirmato per
approvazione da un Referente di ciascun Ufficio destinatario, da trasmettere poi al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto che avra cura, dopo aver raccolto tutti gli attestati medesimi, di
redigere apposito verbale, da trasmettere alla stazione appaltante per la conseguente
approvazione.
11 predetto attestato deve contenere almeno:
> Sede di destinazione;
» Numero e data di consegna presso la sede di destinazione;
» Tipologie e quantita di moduli consegnati;

Si prevedono in totale tre “trance” di invio presso tutte le sedi destinatarie, una per anno,

entro i volumi massimi indicati.

I’Amministrazione si riserva di inviare, per ogni anno successivo al primo, il nuovo “piano di
distribuzione”.
I1 mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo, primo comma, comportera 'applicazione

di specifiche penalita previste al successivo articolo 10.
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4.bis.5 - Portale web

L’Impresa, entro il termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.4 (15 giorni solari), dovra
mettere a disposizione del’Amministrazione un portale web, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni su
365, attraverso il quale PAmministrazione puo:

» comunicare all'Impresa l'intervallo numerico di riferimento da utilizzare per ciascuna sede

destinataria dei verbali (con bollettino allegato) e dei moduli 380;
» segnalare, attraverso le sedi, eventuali anomalie relative alla distribuzione dei prodotti cartacei
(refusi di stampa, consegne errate).
11 predetto “portale web” dei servizi viene raggiunto dal “CEPS” attraverso una “linea dedicata” di
tipo “VPN” su “MPLS” con banda minima di “8 Mbit/s”.
I’Impresa si assume ogni onere derivante dal mantenimento del “canale”, gestendo la scalabilita del
“sistema”, a livello di “linea dati” e di “server” impiegati, qualora i tempi di risposta e le capacita del
“sistema’” risultino non rispondenti ai livelli di servizio dettagliati nel capitolato tecnico.
II mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo, primo comma, comportera 'applicazione
di specifiche penalita previste al successivo articolo 10.
Articolo 5
(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48
(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'’Amministrazione,
daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari
quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali,
intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora
altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'lmpresa di
rispettare 1 termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta
dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta)
giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni,
I'Impresa ¢ tenuta a proseguire le parti di attivita eseguibili, mentre si provvede alla sospensione

parziale delle attivita non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
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Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita; qualora I'Impresa non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all' ANAC.
La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno
determinato I’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed
indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora I'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito
dall'’Amministrazione a seguito della disposta ripresa, 'Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale,
dovra inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda
di proroga, presentando altresi un'esautiente documentazione che provi la non imputabilita alla stessa
delle cause che impediscono I'ultimazione delle attivita nel termine previsto e la presumibile durata del
ritardo, sulla cui ammissibilita decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore
dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 6

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica finale di conformita)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali
d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione contrattuale
all’'uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, 'Impresa
potra, alternativamente:

a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC,
della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale — le
realizzazioni/beni gia sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una
dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale ¢ stato ovviato ai difetti e/o alle avarie

riscontrate;
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b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale -
alla preventiva valutazione tecnica da parte del’Amministrazione dei beni in sostituzione di
quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni,
entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico
economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

La presenza di anomalie riscontrate durante la fase di collaudo viene registrata ai fini della

misurazione degli indicatori di qualita applicabili, di cui al successivo articolo 10, Paragrafo

10.3.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata
negativa restano a carico dell’'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, 'Impresa
non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dal’Amministrazione che si rivarra sul’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali
ed alle attivita non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole
anche della seconda verifica funzionale, I'Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto,
con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’'Impresa,
fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno
a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili
all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalita di cui all'articolo 4 del
presente contratto.
Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 7

(Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto 'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi
31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decteto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal
DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e cortetto dal
Decreto Legislativo n. 218/2012.
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E ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvedera al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’ Amministrazione
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, 'Impresa trasmettera, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per
I'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.
Non si configurano, altresi, come attivita cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti
sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli
obblighi contrattuali nei confronti del’Amministrazione, anche per quelle attivita svolte da aziende
appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel
caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validita
derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo
106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed ¢), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto di entrambe le
condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile

unico del procedimento provvedera a fornire formale autorizzazione.
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Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, I'Impresa sara tenuta ad eseguirle senza alcun
compenso su richiesta dell'’Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da
apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino
prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di
prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque
di oneti e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

¢) lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e
sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile
unico del procedimento.
Articolo 9
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, I'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo

n. 50/2006 e ss.mm.ii.,, ha costituito una garanzia definitiva di € »_ pari al _%

dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere
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effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatatio puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nell’eventualita di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli
estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovra essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identita del sottosctittore in corso di validita, con la quale
il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per
impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potra essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.

I’ Amministrazione si riserva la facolta di effettuare controlli a campione interrogando direttamente
gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteti dei sottosctittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta

esecuzione.
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Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Qualora 'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Societa aggiudicataria dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della
cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo
del prezzo da versare alla Societa aggiudicataria, fatta salva la facolta, da parte dell’ Amministrazione,
in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché
la richiesta di ogni maggior danno.

L’Amministrazione puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovra contenere una data di scadenza e restera in vigore per tutta la durata
del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovra riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per Patto negoziale
discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la “fornitura di modulistica cartacea per
il servizio integrato per la gestione delle notificazioni delle violazioni al Codice della Strada
rilevate dagli operatori della Polizia di Stato”

Non ¢ in alcun modo ammessa I’eventuale richiesta, da parte della Societa aggiudicataria, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dall’ Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del’Amministrazione,

che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 10
(Livelli di Servizio, penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

10.1 — Consegna “fac simili” moduli ed approvazione verbale “Visto si stampi”
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II mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, primo comma, comportera

I'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto

del contratto.

10.2 — Approntamento alla verifica

II mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, primo comma, comportera

I'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto

del contratto.

10.3 — Indicatori di qualita e penalita relative alle fase di collaudo

Rilievi sulla | Il numero dei campioni rigettati

fornitura in fase di | in fase di collaudo non deve

Il non rispetto del valore di soglia comportera

I'applicazione della penale una tantum “Test

sospensione  del

collaudo

collaudo superare  I'3% di  quelli | negativi in collaudo” pari all’1%o del valore
analizzati. contrattualmente fissato per il servizio
realizzativo nel contratto di fornitura. 1l
nuovo collaudo iniziera alla data fissata
dall’Amministrazione.
Giorni di | Valore soglia paria 0 Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia,

I’Amministrazione applichera la penale
“Sospensione del collaudo” pari  all’1%o
dell’importo fissato per il servizio realizzativo

nel contratto di fornitura.

10.4 — Consegna

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, primo comma, comportera

I'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto

del contratto.

Inoltre, rispetto ai beni in fornitura, saranno valutati i seguenti “indicatori di qualita” per 'eventuale

applicazioni di penalita come di seguito indicato:
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Rilievi sulla | La percentuale dei moduli | Penale pariall’1%o dell'importo fissato per il
fornitura in fase di | cartacei viziati da refusi non | servizio realizzativo nel contratto di
consegna deve superare i 5% per | fornitura.

ciascuna spedizione presso una

data sede di destinazione

10.5 — Portale web

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.bis.5, primo comma, comportera
I'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto

del contratto.

Inoltre rispetto alla disponibilita del predetto portale saranno valutati i seguenti “indicatori di qualita”

per 'eventuale applicazioni di penalita come di seguito indicato:

Indisponibilita del | L’indisponibilita del portale | Penale pari all’'1%o dell’importo fissato per il
portale web web non deve superare le 8 ore | servizio realizzativo nel contratto di

su base mensile. fornitura.

10.6 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, 'ammontare
complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo
1457 del Codice civile, il ritardo ¢ da considerarsi grave inadempimento e ’Amministrazione si riserva
la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale,
all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato
nella procedura di gara di affidamento.

Qualora I'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, l'"Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attivita entro il termine ultimo
di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed allincameramento
del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'

inadempimento del contratto.
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L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell' Amministrazione di richiedere il risarcimento
del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente, dovranno
essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricezione della raccomandata con la quale ¢ stata comunicata 'applicazione della penalita.
Articolo 11
(Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari)

11.1 — Fornitura di moduli (Importo pari ad € 1.204.918,03, IVA al 22% esclusa)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva
Europea 2000/35/CE, come modificato dal Dectreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007,
nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta
approvazione del certificato di verifica di conformita positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di
verifica di conformita positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza
alla previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002
€ ss.mm.it..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato
dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019,
Padozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni
pluriennali ad esigibilita differita (IPE), si fa presente che IPesigibilita dell’importo
contrattualizzato avra le seguenti scadenze (esigibilita):

> €1.469.999,99, IVA compresa — anno 2020.

La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG 8014887DF9, dovra essere
intestate a: MINISTERO DELIINTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. — Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attivita Contrattuale per
I'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalita disposte dall’art. 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilita dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del
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24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il
relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.

Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui
risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane

S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

CODICE CIG 8014887DF9

CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:

11.2 - Clausola risolutiva espressa

L’Impresa, nell’eventualita di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Nell’eventualita in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita dei flussi finanziari, che dovranno, tra I’altro, essere
espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo
precedente, il presente contratto si intendera nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto,
in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione
della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, ’Amministrazione rimarra esonerata da
qualsiasi responsabilita che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalita previste dal comma
precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze
o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’'Impresa, quando anche
pubblicate nei modi di legge, I'Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione
stipulante.

In difetto di tale comunicazione, ’Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la forma ed 1

modi di pagamento eseguiti.
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Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potra rivalersi anche sul
deposito cauzionale.
Articolo 12
(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i piu
favorevoli praticati a parita di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in
Italia e in ambito comunitario e che eventuali minoti prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto
nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sara applicata
con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari gia erogate ed accettate
dall'’Amministrazione.
Articolo 13
(Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell'’Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine
"prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, 'Impresa paghera le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese
giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché I'"Amministrazione informi
immediatamente per iscritto I'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative
intimazioni preliminari e I'"Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le pit
esclusive facolta di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione
della vertenza.
Le obbligazioni derivanti al'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i
suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale
per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, I' Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta
ed a spese di quest’ultima, la facolta di far ottenere all'’Amministrazione il diritto di continuare ad usare
1 prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino piu brevetti o diritti
d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse
ragionevolmente attuabile.

In quest’ultima ipotesi, 'Impresa rimborsera all' Amministrazione:
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o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato
secondo la normale prassi del’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione
per il loro acquisto.
L’Impresa non avra alcuna responsabilita per qualsiasi azione legale promossa contro
I"Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’'Impresa con apparecchiature o
dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’'Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilita dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o
diritti d" autore.
Articolo 14
(Obblighi del’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, 'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 'esecuzione
della commessa formante 'oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive,
previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie
di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative applicabili alla data dell’offerta,
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente
fornitura.
I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse.
Inoltre, I'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,

le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e donne

Pag 22 di 32



in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive
modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti
dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.
St applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti
la responsabilita solidale del committente/appaltatore con I'appaltatore/subappaltatore in materia di
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto I'appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici,
I’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato
del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere I'emissione dei mandati di pagamento per
I'ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, 'Impresa non puo opporre eccezioni al’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie
prestazioni e I'Impresa non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per 'Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare ’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze
derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 15

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decteto Legislativo 10/08/2018,
nr. 101.
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In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare 1 dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali
“elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto
per 1 dipendenti del’ Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare 1 dati attinenti alle informazioni riservate ed al
personale del’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente
contratto.
Ove I'Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non siano

state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione ed
impiegati nei servizi d’istituto,
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni
e Informatica, all’'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
11 predetto Uftficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo informati
gli altri Uffici interessati.
I’Amministrazione puo espressamente autorizzare i dipendenti del’Impresa ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, ’Amministrazione
ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sara tenuta
a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.
Articolo 16
(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della

liquidazione finale del contratto.
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Articolo 17

(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per I'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del
quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
¢) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la
disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin
dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;
¢) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalita.
I relativi oneri saranno a catico dell’'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando
dovuta, ¢ a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul ¢/c postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552,
ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23

dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e 'imposta di bollo.
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In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede
di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno
successivo alla data suddetta.
Articolo 18

(Recesso dell'Amministrazione)
Al sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.i., ¢ in facolta
del’ Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti)
giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
11 decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori, servizi
o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge
7/8/2012, n. 135, ’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione a codesta Societa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, 1 parametri delle
intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge
23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Societa non
acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare
il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) ’Amministrazione recedera
dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei

limiti delle utilita conseguite.
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Articolo 19
(Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorita giurisdizionale competente.
Articolo 20
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, 'Impresa dichiara di eleggere domicilio in Via , ove ¢
convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.
L’Impresa ¢ tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.
In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’'Impresa tutte le conseguenze che
possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle
emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 21

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.

Articolo 22

(Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita)

L'Amministrazione partecipera all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
11 presente contratto, mentre vincola 'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnera
I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sara responsabile anche per i danni derivanti da responsabilita di cui all'articolo 13 (Brevetti
e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 10 (Penalita in caso di ritardi e termine essenziale), fatto
salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 10, Paragrafo 10.6, ¢ prevista nelle fattispecie

contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
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— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma;

— articolo 6, comma 3.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 10 (Penalita in caso di ritardi e termine
essenziale), Paragrafo 10.6, del presente contratto, procedera alla risoluzione contrattuale di diritto -
mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verra comunicata mediante lettera
raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie
contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

— articolo 5, comma 7,

— articolo 6, comma 5;

— articolo 7, ultimo comma;

— articolo 9, ultimo comma;

— articolo 11, Paragrafo 11.2;

— articolo 15, ultimo comma;

— articolo 25, comma 2.
Inoltre, qualora 'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non
disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 22,
I'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale diffida ad
adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, I' Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione del
contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle
cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.

Articolo 23
(Cessione del credito)

L’Impresa ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente

contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
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I privilegio, a pena di nullita, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel
documento devono essere esattamente descritti 1 finanziatori originari dei crediti, il debitore,
I'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito ¢ opponibile al’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua
notifica.
Tale cessione del credito ¢ consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e
non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 24
(Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, I'Impresa dovra comunicare all'’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la
facolta dell' Amministrazione medesima di accettatle, senza oneti aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra applicata
una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all' Impresa.
Articolo 25
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facolta per ' Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di
un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno
dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente
le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico
all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; qualora la responsabilita penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
esecuzione del contratto, ' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra richiedere
all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Articolo 26
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attivita
lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Siallega il D.U.V.R.I statico. (All. 1)

Articolo 27

(Patto di integrita)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito “Patto di integrita” (All 2),
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in
€sso contenuti.

Articolo 28

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’'unito “Codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato nr. 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di
cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54,
comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della
Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalita nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e I'Integrita delle amministrazioni
pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 29

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento

giuridico, in formato elettronico composto da 49 pagine scritte per intero e parte della presente, del
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quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me

lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 'mpresa dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli di contratto:

o Articolo 4 — Validita contrattuale;

o Articolo 4.bis — Termini di adempimento;

o Articolo 5 — Scioperi e cause di forza maggiore;

o Articolo 6 - Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformita,

o Articolo 7 — Adempimenti antimafia e subappalto;

o Articolo 8 - Modifiche e varianti tecniche;

o Articolo 9 — Garanzia definitiva per la stipula del contratto;

o Articolo 10 — Livelli di servizio, penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

o Articolo 11 — Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari;

o Atrticolo 12- Clausola dell'’Amministrazione piu favorita;
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Articolo 13 — Brevetti e diritti d' autore;

Articolo 14 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;

Articolo 15 - Obblighi del’Impresa in materia di tutela della riservatezza;

Articolo 16 — Decadenza e diritti dell’assuntore;

Articolo 18 - Recesso dell' Amministrazione;

Articolo 22 - Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita;

Articolo 23 - Cessione del credito;

Articolo 24 — Salvaguardia dell’obsolescenza;

Articolo 25 - Risoluzione in caso di condanna penale.
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