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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica a seguito di gara d’appalto 

procedura aperta, esperita mediante piattaforma telematica di negoziazione (ASP), ai sensi 

degli artt. 58 e 60, del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016 per la fornitura di  (da completare in 

base al/ai lotti aggiudicati)  necessaria alla realizzazione del progetto n. 30.5.1 

“Implementazione delle capacità dei Nuclei Artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato 

dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Fondo ISF1 – Police. 

 

Alla Società/RTI 

 

 

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di ( da completare in base al 

lotto di aggiudicazione), tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 

Speciali della Polizia di Stato - (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la 

Società/RTI “_________.” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito 

dell’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in oggetto.  

PREMESSO CHE: 

a) il Regolamento comunitario n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta ala criminalità e la 

gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio 

b) il Regolamento comunitario n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno 

finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la decisione 574/2007/CE; 

c) il Regolamento (UE) n. 515 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 ha 

integrato il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 

responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili; 
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d) Con decisione della Commissione Europea n. C(2015)5414Final del 5/8/2014 è stato 

approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 1014/2020 per l’Italia;  

e) Con decreto dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 del 10 

ottobre 2017, è stato ammesso al finanziamento il Progetto 30.5.1“implementazione della 

capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato dall’UE nell’ambito del 

Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Fondo ISF1 – Police; 

f) È stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione del 12/10/2017 relativa al progetto 

30.5.1“implementazione della capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato”, 

sottoscritta tra l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 e 

l’Amministrazione Beneficiaria Direzione Centrale; 

g) l’Amministrazione, con determina a contrarre del 27 febbraio 2019, ha manifestato 

l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi 

dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo  50 del 18 aprile 2016, suddivisa in n. 4 lotti per 

la fornitura di apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto in questione;  

h) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-

Logistici e per la Gestione Patrimoniale, ha predisposto n. 4 capitolati tecnici ed ha 

fissato in € 4.464.754,10, IVA esclusa, l’importo complessivo da porre a base d’asta di 

una procedura di gara aperta ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. 

Lgs.vo n. 50/2016; 

i) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso con  n. doc. 

2019-048527 in data 03 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

Europee GU/S S69 -161715-2019-IT dell’08 aprile 2019, ad esperire un appalto in 

ambito UE, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Parte generale - n. ____ del ___________, ai sensi del successivo 
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articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani 

nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio; 

j) in relazione al lotto n. _____ sono pervenute n. __ (_____) offerte e l'Amministrazione, 

preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale 

nella seduta del __/__/2019, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di 

che trattasi alla Società/RTI “_______”, al prezzo di Euro ______,____, cui sono da 

aggiungere Euro _______,__ per I.V.A. al 22%, pro tempore vigente, per un valore 

massimo complessivo di Euro  _____,___; 

k) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione"; 

l) il Progetto 30.5.1 “Implementazione delle capacità dei Nuclei Artificieri della Polizia di 

Stato” è cofinanziato dalla UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – 

Police – a cui è stato attribuito il codice CUP: F57C17000010001 ; 

m) E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito 

dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo Sicurezza Interna; 

n) La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato 

dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 

sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli 

determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, 

l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela. 

o) L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 

verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee 

indisponibilità delle risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 assegnate al 

Progetto”. 

p) Ai sensi del comma 4, art. 4 del D.Lgs 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di 

stabilire in 60 gg il termine per i pagamenti. 
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q) Ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014 “La Commissione o i suoi 

rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla 

base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i 

subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente 

regolamento e dei regolamenti specifici”. 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale) 

Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di (da completare in base al lotto di 

aggiudicazione, per un arco temporale di ________mesi. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, 

nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnica ed economica dell’Impresa in data 

__/__/_____, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, 

costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto. 

Fornitura:  

L’impresa dovrà provvedere alla fornitura, (da completare in base al lotto di aggiudicazione) 

comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica di tipo così composto: 

(Si veda “OGGETTO DELLA FORNITURA” del/i Capitolato/i Tecnico/i riferito al Lotto/i di 

aggiudicazione pubblicati e resi disponibili, unitamente al bando di gara e ai documenti 

complementari, sui siti istituzionali.) 

L'ammontare complessivo del contratto è di € ______________, cui sono da aggiungere € 

__________ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 

_________. 

Opzioni 

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare 

modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla 
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presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016, purché il 

valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 

2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo. 

2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare 

la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro 

l’importo massimo complessivo stimato di € _____________, IVA esclusa, che 

l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità 

ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, 

comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 

3. L’Amministrazione, entro i ________mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si 

riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, 

comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore 

annualità. 

4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di 

disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 

n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli 

condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie 

procedure di scelta di un nuovo contraente.  

Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne 

comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante PEC.  

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla 

escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
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Articolo 2 

(Norme regolatrici del contratto) 

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: 

a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

(Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); 

b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 

Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); 

c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, 

equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con 

Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla 

Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; 

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento 

di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 

e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452,  recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 

12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e 

all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; 

f) il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, 

entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti); 

g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; 

h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; 

i)  l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non 

espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), 

(c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di 

contabilità generale dello Stato. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100932SOMM,__m=document
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L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di 

cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte 

senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per 

l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 

Articolo 3 

(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto) 

Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore 

dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico 

contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui 

all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data 

comunicazione all’Impresa.  

Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del 

Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti 

contrattuali. 

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto 

(Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e 

di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione. 

Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle 

attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei 

confronti dell’Amministrazione. In particolare, al responsabile tecnico faranno capo gli 

adempimenti di seguito indicati: 

 le relazioni con l’Amministrazione; 

 il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto; 
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 la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di 

realizzazione; 

 il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto; 

 il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate; 

 la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento 

lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio. 

Articolo 4 

(Validità contrattuale) 

La validità del presente atto negoziale decorrerà  dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa 

della comunicazione, da effettuare mediante PEC e/o con consegna a mano da parte 

dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua 

registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, 

fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 

32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per 

complessivi __________mesi.  

Articolo 5 

(Termini di adempimento) 

Consegna – Addestramento e Formazione 

5.1 Consegna 

L’Impresa, entro e non oltre 120 ( centoventi ) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a 

quello di ricezione della comunicazione dell’avvenuta esecutività contrattuale, dovrà completare 

la fornitura e comunicare a mezzo PEC l’approntamento al collaudo della fornitura oggetto del 

presente contratto. 

Eventuali ritardi rispetto al termine stabilito dal presente articolo, comporterà l’applicazione 

delle penalità di cui al successivo art. 13.    
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5.2 Addestramento e Formazione (da completare a seguito di offerta) 

Il presente articolo sarà redatto in base alle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico riferito 

al lotto per cui si concorre. 

Rif. Capitolato tecnico lotto 1:  paragrafo 2.11; 

Rif. Capitolato tecnico lotto 2: paragrafo 2.6; 

Rif. Capitolato tecnico lotto 3: paragrafo 2.6; 

Rif. Capitolato tecnico lotto 4: paragrafo 11. 

Art. 6  

Verifiche di conformità 

6.1 Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni 

Ai sensi dell’art.101 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione verificherà il 

regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile unico del 

procedimento, che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione” per il controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell’Impresa. 

L’Amministrazione parteciperà alla Ditta, a mezzo P.E.C., l’avvenuta approvazione del contratto 

e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo, 

comunicando la data di avvio dell’esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione 

anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D Lgs. 50/2016; 

La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto 

dovrà trasmettere, a mezzo P.E.C.______________________@pecps.interno.it, al Direttore 

dell’Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del procedimento RUP), nonché all’Ufficio 

Tecnico ed Analisi di Mercato dipps.600a.utam@pecps.interno.it, le seguenti notizie con 

riferimento a ciascuna fase di lavorazione: 

 data di inizio delle lavorazioni; 

 presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura; 

 la produzione media giornaliera; 

mailto:______________________@pecps.interno.it
javascript:main.compose('new',%20't=dipps.dircentrteclog.utam@pecps.interno.it')
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 il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le 

relative mansioni dei medesimi; 

 la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato in 

sede di offerta; 

 il piano di controllo della qualità; 

 il responsabile della qualità; 

 gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti 

ultimati; 

 i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni; 

 i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature; 

 le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette 

apparecchiature; 

 le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati; 

 i depositi delle materie prime. 

Il Fornitore dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si 

presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, 

ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove 

eseguite nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto 

ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei 

confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di 

qualità in relazione alle norme di collaudo). 

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, decorso il 

termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione 

delle penali di cui all’art.13. 

6.2 Verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale 
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Durante l’esecuzione contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche 

di conformità, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, volte a garantire il corretto 

svolgimento del contratto di fornitura sia sotto il profilo tecnico che amministrativo contabile. 

Sono a carico dell’Impresa le spese necessarie per l’esecuzione di eventuali prove merceologiche 

entro il limite massimo di € 2.500 per ciascun lotto e per ciascuna fase endo-procedimentale. 

A tal fine, l’Impresa si obbliga a permettere l'accesso in tutti gli stabilimenti dove vengono 

prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati 

dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le 

indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti 

sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni 

del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione 

delle prove, verifiche ed accertamenti necessari. 

Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di 

esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore 

dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante 

dell’Impresa, che potrà apporvi le controdeduzioni. 

Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi 

disposte, saranno comunicate all’Impresa dal Direttore dell’esecuzione, con l’indicazione degli 

adempimenti e delle prescrizioni impartite. 

Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a 

quella indicata dall’Impresa nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 6.1, 

l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai 

sensi dell’articolo 12 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito 

cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione 

dell’Amministrazione. 
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Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in 

tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento 

di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a carico 

dell’Impresa: al riguardo l’Impresa dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, 

una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle 

predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità 

stabilite dall’Amministrazione. 

6.3 Verifiche di conformità finali   

La verifica di conformità finale della realizzazione oggetto di fornitura, sarà eseguita presso i 

luoghi di consegna da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi 

dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 

(trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al 

precedente articolo 5 e riguarderà la totalità delle apparecchiature, accessori e servizi oggetto del 

presente contratto.  

L’Impresa, a proprio carico, dovrà inoltre procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti 

test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità.  

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici del produttore si intendono obbligatorie per 

l’Impresa.  

La fornitura è da considerarsi collaudata all’esito positivo della verifica di conformità per tutti i 

suoi componenti e accessori sia hardware che software.  

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di verifica di conformità”, firmato dai 

rappresentanti dell’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore.  

In caso di esito positivo, il Fornitore non è esonerato a rispondere per eventuali difetti e/o non 

conformità che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica, ma vengano in seguito 

accertati.  
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Le prove di verifica devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo 

diverso accordo con l’Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno 

da considerarsi a carico del Fornitore.  

L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in 

funzione prima delle operazioni di verifica di conformità, in caso contrario le apparecchiature 

utilizzate devono intendersi accettate.  

L’Impresa dovrà garantire l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di 

Verifica di Conformità tutte le documentazioni, apparecchiature, strumentazioni e mezzi 

necessari alla effettuazione delle verifiche.  

Saranno a carico dell’Impresa tutte le spese necessarie per la verifica di conformità dell’oggetto 

della fornitura ivi comprese quelle sostenute per l’esecuzione di eventuali prove merceologiche 

entro il limite massimo di € 5.000, nonché le eventuali spese per i danni a persone e cose che 

dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dello stesso.  

Articolo 7 

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica finale di conformità) 

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni 

Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo 

nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa 

potrà, alternativamente:  

a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo 

pec, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già 

sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che 

specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate; 

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione, a mezzo pec, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla 

preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni  in sostituzione di 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART76,__m=document
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quelli rifiutati ed, in  caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti 

beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del  favorevole parere 

tecnico economico emesso, per la verifica funzionale. 

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.  

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica 

risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' 

Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale 

attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante 

incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ 

Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. 

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito 

sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla 

risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché 

all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. 

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione 

resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause 

imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui 

all'articolo 4 del presente contratto. 

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero 

dell’Interno.  

Articolo 8 

Garanzia e manutenzione 

L’oggetto della fornitura di cui al presente contratto deve essere coperto da garanzia per almeno 

n. __________ mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione della 

favorevole verifica di conformità e secondo i livelli di servizio indicati ai successivi paragrafi.  
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La garanzia coprirà vizi e difetti di funzionamento, mancanza di qualità promesse o essenziali 

all’uso cui l’oggetto della fornitura è destinato, nonché il corretto funzionamento delle 

apparecchiature e relativi componenti ed accessori, secondo i parametri indicati dal costruttore 

nel manuale d’uso.  

L’apparato nel suo complesso, relativamente ai difetti di fabbricazione e di assemblaggio, 

nonché a vizi che la rendano inidonea all’uso ed alla capacità di mantenere inalterate le 

caratteristiche indicate alle presenti S.T., fatte salve le condizioni di mantenimento indicate nel 

capitolato tecnico, se previste, dovrà esser garantito per almeno _________mesi dalla data di 

consegna. 

Qualora necessario, dovrà essere prevista la sostituzione ovvero il ripristino dei componenti di 

cui non è assicurata la piena efficienza/funzionalità. I costi sostenuti per il ritiro, la sostituzione e 

il ripristino e quant’altro previsto dalla vigente normativa delle componenti non più efficienti 

sono a carico della società Aggiudicataria. 

Tutte le componenti usurabili dovranno essere agevolmente sostituibili. 

Le condizioni ed i dettagli della garanzia commerciale, con indicati i recapiti del centro di 

assistenza sul territorio nazionale, dovranno esser chiaramente riportati nella documentazione di 

cui al paragrafo (2.8 per il lotto 1;paragrafo  3.4. per i lotti 2 e 3, paragrafo 10 per il lotto 4), del 

capitolato tecnico. 

8.1 assistenza tecnica  

L’Impresa dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’apparato per un periodo 

non inferiore a _________ mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello di consegna. 

Per le ulteriori necessità, al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’apparato nel suo complesso, 

l’Impresa dovrà fornire un carnet di n (in base all’offerta) voucher di servizi di manutenzione ed 

assistenza tecnica per ciascun apparato approvvigionato. 

Oggetto del servizio associato a ciascun voucher è un intervento, a titolo non oneroso per 

l’Amministrazione, di sopralluogo, di verifica tecnica di funzionamento e di mantenimento in 
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efficienza dell’apparato in tutte le sue parti (cd. Manutenzione ordinaria/straordinaria). Il 

voucher non include i costi associati all’eventuale sostituzione delle componenti 

danneggiate/usurate con parti di ricambio nuove e non riporta una indicazione preventiva della 

scadenza di utilizzo, in modo da poter essere impiegato dall’Amministrazione in qualsiasi 

momento ve ne sia la esigenza - e fino alla concorrenza del carnet di voucher - su tutto il 

territorio nazionale.  

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale tecnico specializzato 

che, al termine di ogni servizio professionale di assistenza tecnica, dovrà rilasciare per iscritto 

all’Ufficio territoriale di assegnazione del bene una descrizione dell’intervento effettuato oltre 

che tenerne traccia su un registro cartaceo/digitale.  

Per la fruizione dei servizi associati al Carnet, l’Impresa dovrà fornire: 

1. un punto di contatto con numero telefonico dedicato, interlocutore in lingua italiana 

(assistenza telefonica), che riceva e gestisca le chiamate relative alle segnalazioni dei 

guasti, nonché alle richieste di sostituzione e/o riparazione di apparati e/o componenti del 

sistema che risultino non funzionanti; il servizio minimo di base prevede l’assistenza ed il 

supporto tecnico / telefonico per almeno 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, 

nell’orario di servizio 8:00 – 20:00);  

2. assistenza tecnica di II livello sul luogo individuato dall’Amministrazione che assicuri: 

a. la diagnosi delle eventuali anomalie di funzionamento dell’apparato entro 72 ore 

dalla segnalazione dell’utilizzatore finale;  

b. il ripristino della perfetta efficienza del dispositivo entro 30 giorni lavorativi. 

I riferimenti di cui al precedente punto 1 (punto di contatto), dovranno essere forniti 

all’Amministrazione in occasione della comunicazione di approntamento al collaudo della 

fornitura.   

Il personale addetto all’attività dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione e in possesso 

dei requisiti tecnico-professionali necessari.  
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L’Impresa dovrà sostituire il personale tecnico con comunicazione all’Amministrazione entro e 

non oltre 24 ore  dalla comunicazione di non gradimento e comunque senza alcun pregiudizio 

per i livelli indicati nel presente documento per l’erogazione del servizio di assistenza tecnica.  

L’Amministrazione consentirà pieno e libero accesso ai locali dove sono sistemate le 

apparecchiature, per lo svolgimento del servizio di cui al presente documento.  

Per quanto concerne la consuntivazione delle attività svolte, queste dovranno essere oggetto di 

analitica relazione da parte dell’Impresa in cui dovranno essere evidenziati le risorse umane e 

materiali impiegate unitamente alla tipologia e alla modalità di servizio erogato per singola 

apparecchiatura. L’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione almeno due copie di detta 

relazione in formato elettronico che dovrà contenere le seguenti informazioni: 

I. data e ora di intervento;  

II. identificativo apparecchiatura (matricola, modello, ecc.);  

III. check list delle parti verificate e delle attività svolte;  

IV. motivo di intervento ed eventuali indicazioni e/o risoluzioni;  

V. segnalazione di eventuali anomalie riscontrate;  

VI. proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;  

VII. eventuali materiali, ricambi;  

VIII. attestazione di regolare e corretto funzionamento secondo i parametri operativi e 

prestazionali previsti, con allegati i documenti inerenti i risultati delle analisi, test o quant’altro 

attestanti la corretta operatività.. 

Non sono compresi nel servizio di assistenza tecnica la riparazione dei guasti, il tempo di 

riparazione o la sostituzione delle parti determinate da:  

 calamità, compresi incendio, inondazioni, acqua, vento e fulmini;  

 uso delle apparecchiature da personale non qualificato o non coerentemente a quanto 

indicato nel manuale d’uso del costruttore;  

 atti di vandalismo, furto o rapina.  
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Tutte le attività svolte dall’Impresa devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti 

in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.  

Articolo 9 

(Scioperi e cause di forza maggiore) 

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 

(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi 

dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale 

pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. 

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, 

intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. 

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano 

all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere 

prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque 

per non oltre 30 (trenta) giorni. 

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di 

forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle 

prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; 

qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo 

contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 
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La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno 

determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa 

dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.  

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale 

stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà 

procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva 

ogni altra azione risarcitoria. 

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione 

contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, 

specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non 

imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine 

previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico 

del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 

30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. 

Articolo 10 

(Adempimenti antimafia e subappalto) 

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle 

Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 

490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e 

corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012. 

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del 

D. Lgs. 50/2016.  

L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici 

dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni. 
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Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte 

del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per 

l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di 

prodotti informatici. 

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei 

soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 

sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione 

dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli 

obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da 

aziende appaltatrici. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in 

danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del 

contratto. 

Articolo 11 

(Modifiche e varianti tecniche) 

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su 

proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di 

validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate 

dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto di entrambe 
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le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il 

Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.  

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a 

variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza 

alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione. 

 Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione 

da apportare al prezzo contrattuale.  

Quanto sopra sarà fatto constatare:  

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non 

comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e 

variazioni di prezzo; 

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di 

prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e 

comunque di oneri e costi. 

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare: 

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente; 

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in          

dipendenza dello stato di esecuzione del contratto; 

c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle 

prestazioni e sui tempi contrattuali. 

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del 

Responsabile unico del procedimento. 

Articolo 12 

 (Garanzia definitiva per la stipula del contratto) 

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto 

Legislativo n. 50/2006, costituisce una garanzia definitiva di € _________,__ pari al __,__% 
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dell’importo contrattuale, effettuata alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o 

assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 

finale (art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/2016), ferma restando la facoltà dell’ Amministrazione 

di trattenere il______%, fino al termine del periodo di garanzia previsto dalle specifiche 

tecniche, di cui al precedente art. 8 del presente contratto. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 

93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli 

estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei 

poteri per impegnare il garante. 

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi 

dell’articolo 2703 del Codice Civile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando 

direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei 

sottoscrittori. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, così come previsto nell’art. 103, 

comma 5, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm..  

Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di 

integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene 

mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte 

dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare 

la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.  

L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 

e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la 

durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. 

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale 

discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto____________________________. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la 

sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso 

dall’Amministrazione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 

dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

Articolo 13 

(penalità in caso di ritardi e termine essenziale) . 

13.1 – Approntamento alla verifica funzionale di conformità  

Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di approntamento al collaudo, 

comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille 

del valore netto del contratto. 

13.2 - Servizi di manutenzione (voucher) 

Il mancato rispetto dei termini previsti per la prestazione dei servizi di manutenzione a voucher , 

comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 1 per mille 

del valore netto del contratto. 

Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi 

previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere 

all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa. 

13.3 - Termine essenziale 

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, 

l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo 

contrattuale. 

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti 

capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi 

dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e 
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l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 

all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché 

all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.  

Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% 

dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine 

ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’Impresa ed 

all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i 

danni causati dall' inadempimento del contratto. 

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il 

risarcimento del danno ulteriore.  

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, 

dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni 

solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione 

della penalità. 

 

Articolo 14 

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) 

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la 

Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, 

di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di 

quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, 

dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della 

Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della 

comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale 

positiva, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di 
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comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale 

positiva,  nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di 

cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e 

ss.mm.ii..   

La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG ____________ e di 

codice CUP F57C17000010001,  dovrà essere intestata al: MINISTERO DELL’INTERNO - 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 

Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, secondo le modalità disposte dall’art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge n. 

244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 

3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: ______________. 

La fattura, inoltre, dovrà contenere i riferimenti al progetto finanziato dall’UE in ottemperanza 

alle regole di pubblicità per i progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea. 

Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in 

cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste 

Italiane S.p.A.. 

CODICE CIG _______________  

CONTO CORRENTE DEDICATO: 

GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO: 

CODICE FISCALE AZIENDA  

14.1 - Clausola risolutiva espressa 

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel 

paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, 

in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. 

L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva 

variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. 
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Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da 

qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal 

comma precedente. 

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali 

decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, 

quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica 

all’Amministrazione stipulante. 

In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma 

ed i modi di pagamento eseguiti. 

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione 

giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche 

sul deposito cauzionale. 

 

Articolo 15 

(Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa 

assume tutti gli obblighi in materia di rimborso delle spese relative alle pubblicazioni indicate 

nella stessa disposizione di legge e che ammontano ad € ______________. 

 

Articolo 16 

(Vizi) 

L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce 

fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea 

all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché 

possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta. 

I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di 
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forza maggiore, per un periodo non inferiore a 36 mesi per i lotti 1,2,3 e di 24 (ventiquattro) mesi 

per il lotto 4, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna 

all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. 

 Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi 

durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso 

assemblaggio. 

Articolo 16 

(Clausola dell'Amministrazione più favorita) 

L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più 

favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto 

pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo 

dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. 

Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già 

erogate ed accettate dall'Amministrazione. 

Articolo 17 

(Brevetti e diritti d'autore) 

L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti 

dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o 

i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine 

"prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti 

d'autore. 

 In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le 

spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi 

immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le 

relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali 
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azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative 

per la composizione della vertenza. 

Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione 

che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di 

un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca 

all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il 

diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non 

violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a 

giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. 

In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:  

o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato 

secondo la normale prassi dell’Impresa; 

o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' 

Amministrazione per il loro acquisto. 

L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro 

l'Amministrazione basata su: 

o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature 

o dati non forniti dall’Impresa; 

o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa; 

o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito 

dall’Impresa anche se da essa distribuito. 

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti 

o diritti d' autore. 

Articolo 18 

(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di 

tutela ambientale) 
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L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 

l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di 

quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona 

stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria 

fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale 

dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 

aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, 

n. 68 e successive modificazioni). 

L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto. 

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 

4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione 

della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, 

concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con 
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l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto 

l’appaltatore/subappaltatore.  

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei  Contratti  

Pubblici,  l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate 

dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di 

pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza 

non risulti definita. 

Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né 

pretendere da essa risarcimenti di danni.  

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie 

prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come 

inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa. 

L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali 

conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette. 

 Articolo 19 

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza) 

L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. 

In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto 

della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed 

indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel 

medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa. 
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E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate 

ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del 

presente contratto. 

Ove l’Impresa intenda diffondere: 

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non 

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara; 

b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione 

ed impiegati nei servizi d’istituto, 

dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, 

Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio 

Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo 

informati gli altri Uffici interessati. 

L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini 

dell’eventuale trattamento dei dati personali. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, 

l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che 

codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. 

Articolo 18 

(Decadenza e diritti dell'assuntore) 

L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede 

giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita 

istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal 

giorno della liquidazione finale del contratto. 

Articolo 20 
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(Recesso dell'Amministrazione) 

Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà 

dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 

20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni 

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o 

delle forniture non eseguite. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei 

lavori, servizi o forniture eseguiti.  

In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 

7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora 

eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 

26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni 

economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011(Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) 

l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione 

antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

Articolo 21 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0136.htm
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(Controversie contrattuali) 

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.  

Articolo 22 

(Domicilio legale) 

A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ______, 

________________, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di 

qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni 

successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono 

a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della 

corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo 

nell'esecuzione del contratto. 

Articolo 23 

(Oneri fiscali) 

Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento 

del presente contratto. 

Articolo 24 

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità) 

L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con 

consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle 

vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. 

Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non 

impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e 

reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle 

espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.  
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L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 

(Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto. 

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine 

essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, è prevista nelle fattispecie 

contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: 

 articolo 5, primo paragrafo; 

 articolo 27, ultimo paragrafo  

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine 

essenziale), procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale 

dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e 

all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle 

seguenti clausole del presente contratto: 

 articolo 3 

 articolo 5; 

 articolo 6; 

 articolo 9; 

 articolo 10; 

 articolo 12; 

 articolo 14;  

 articolo 20 ultimo capoverso; 

 articolo 22, ultimo capoverso; 

 articolo 27. 

Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, 

non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, 
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l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale 

diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.  

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione 

del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento 

delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni 

derivanti dal mancato adempimento. 

Articolo 25 

(Cessione del credito) 

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. 

Articolo 26 

(Subappalto) 

Da redigere in base all’offerta  

Articolo 27 

(Salvaguardia dell'obsolescenza) 

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto 

con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione 

ordinaria. 

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute 

successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando 

la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi. 

 In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà 

applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa. 

Articolo 28 

(Risoluzione in caso di condanna penale) 

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza 

dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E DEI 

REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

Pag 37 di 39 

 

Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di 

sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione 

dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio. 

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione 

del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente 

all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, 

potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del 

contratto.  

L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

 

Articolo 29 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle 

attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. (da adeguare in base 

all’offerta) 

Si allega il D.U.V.R.I statico. 

Articolo 30 

(Patto di integrità) 

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, 

predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 

190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi 

reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza 

in esso contenuti. 

Articolo 31 

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno) 
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Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento 

dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al 

DPR 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del 

Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge 

del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee 

guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 

 

Articolo 32 

(Prevalenza delle clausole contrattuali) 

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente 

contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo. 

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto 

          

              Per l’Amministrazione                                                          Per l’Impresa  

                     

__________________                                                                            _________________ 

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)  

   


